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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

- Budynek PSP zlokalizowany jest na dziatlce w Mlodocinie Wigkszym gm.
Wolandéw. Zakres robét to remont dachu budynku szkoly — tj. wymiana obrébek
blacharskich, docieplenie stropodachu i nowe pokrycie dachu papa
termozgrzewalng w systemie Monrock Maxlub réwnowaznym oraz docieplenie
scian zewnetrznych budynku styropianem EPS 70040 gr. 10cm , naprawa schodow,
wykonanie opaski wokdt budynki, budowa ogrodzenia terenu i inne roboty
towarzyszace.

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT
Dziatka na ktérej zlokalizowany jest budynek PSP dostepna jest poprzez wjazd strony drogi
publicznej. Na terenie obiektu jest dostep do wszystkich niezbednych sieci.

W trakcie prowadzenia robdt szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na pracownikow.
Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie dziaiki.

W ramach urzadzenia placu budowy wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robt musi by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt wymienionych w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

3.2. Zakres stosowania OST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu wymienionych robét



3.3. Zakres rob6t objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robét
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczeg6lnych
asortymentow robét.

3.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytu ze skali

rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplyneto to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przejse,

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

3.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy;



- bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sGéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

3.4.9.0chrona i utrzymanie robét .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji rob6t, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce , jesli wymagac¢ bedzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci rob6t

3.9.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz robaét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

3.9.2. Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty badan pokrywa
Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyr6b budowlany musi by¢ oznakowany:
- CE/ system europejski, albo
- Znakiem budowlanym / system krajowy/.
- Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.11. Odbiér rob6t

3.11.1.Rodzaje odbioréw robdét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét — roboty
zanikajace. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbidr ostateczny robét.

Zasady odbioru ostatecznego robét :

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Odbiér ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohnczenia robot i przyjecia dokumentéw.



Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbioér pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie “Odbior ostateczny robét .



1. C

SZCZEGOLOWA SPECYFIKAKCJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

1.1. Docieplenie stropodachu budynku szkoty

a)

b)

-Sprawdzenie i wyréwnanie istniejgcego pokrycie dachu. W miejscach wystepowania pecherzy
nalezy pape ponacinaé, podsuszy¢ i podklei¢, catos¢ oczysci¢ i wyréwnacé.

- wykonac¢ niezbedne rozbidrki obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- wykonanie tynkéw kominéw ponad dachem i ich pomalowanie farba akrylowa fasadowag
- pokrycie czapek kominowych jedng warstwa papy termozgrzewalnej

- Wykonanie warstwy paroizolacyjnej - n.p. dwukrotne gruntowanie masg asfaltowo-kauczukowa w
ilosci ok. 1,5kg/m2 do gr. ok. Imm. Paroizolacje nalezy wyprowadzi¢ na $ciany, kominy i inne
pionowe elementy dachu powyzej izolacji termicznej.

- Montaz krawedziaka drewnianego 15x10cm wok6t obwodu dachu ,kotwionego do stropodachu kotwami i
obrobionego nastepnie blachg ocynkowana, w celu mozliwosci po6zniejszego  montazu obrébek
blacharskich.

- Po 24 godz. Od zagruntowania przyklejamy ptyty izolacyjne z weiny mineralnej gr. 15 cm nie gorszej niz
plyty MONROCK MAX firmy ROCKWOOL przyklejanej do podioza klejem bitumicznym na zimno wg
technologii producenta. Plyte dociskamy po ok. 15 min. Po naniesieniu kleju . Jest to czas potrzebny do
odparowania substancji lotnych zawartych w kleju. Dosuwamy starannie jedng ptyte do drugiej, tak aby
unikng¢ mostkéw termicznych. Minimalna grubo$¢ ocieplenie stropodachu wetng mineralng wynosi
gr.15 cm - co daje wartosé¢ wspétczynnika przenikania ciepta Uk = 0.24W/m?°K. Ukmax dla stropodachéw
= 0.30 W/ m’K.

- Przyklejamy pape podktadowa termozgrzewalnag do plyty , nanosimy klej na plyte zgodnie z podanymi
zasadami producenta. Zuzycie kleju wzrasta do ok. 30%. Nastepnie rozwijamy rolke papy podktadowe;j i
dociskamy po ok. 15 minutach od natozenia kleju. Pape podkladowa zgrzewamy miedzy soba na zaktadke
lub sklejamy na zaktadke klejem KB-Monrock.

- Zgrzewamy pape wierzchniego krycia do papy podktadowej na catej powierzchni nie wczesniej niz dwie
doby od przyklejenia papy podktadowej do ptyt MONROCK Max. Jest to czas potrzebny na odparowanie
substancji lotnych zawartych w kleju.

- Warstwy pokryciowe to: wetna mineralna gr 15cm w systemie Monrock Max lub réwnowaznym o

parametrach nie nizszych : wsp. Przewodzenia ciepta a dla gr. = 80mm-0,039 W/mK, obcigzenie

charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,30kN/m*>, klasa reakgji na ogiert wg PN —EN 13501-1 - Al-

wyréb niepalny, opér cieplny Rd dla gr. 150mm= 3,80 (m* KAWV).

Pokrycie dwuwarstwowe papg termozgrzewalng o parametrach nie gorszych niz: papy podktadowej
Estradach PF PYE PV200 S5; gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 200g/m? gr. 4,6mm i papy

wierzchniego krycia Estradach WF PYE PV200 S5 gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) 200g/m?,
ar. 5,2mm.

1.2. Obrébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci

dachowych,

Obraébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym o
grubosci 0,5-0,6 mm,



c) W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie moga byé umieszczone
(wklejane) miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym
lub rownym 10%, przy mniejszym pochyleniu pofaci obrébek blacharskich nie
nalezy wkleja¢ miedzy warstw}' pokrycia, lecz uktadac je na wierzchu,

d) Potaczenia pokrycia papowego z murem attyki czy kominowym lub innymi
elementami pionowymi wystajgcymi z dachu, powinno by¢ wykonane w taki

sposab , aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk, np. przez zastosowanie
obréobki dwuczesciowej,
e) Sciany attyki i ich styk z pokryciem nalezy zabezpieczyé obrébkami tak, aby byta
zachowana dylatacj a obwodowa,
f) Roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 °C,
h) Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

1.3. Rynny i rury spustowe z pcv

Montaz systemu rynnowego PCV

Podstawq prawidtowego funkcjonowania systemu rynnowego z PVC jest prawidtowy montaz. Systemy rynnowe z PVC
montowane sg na innych zasadach niz systemy tradycyjne. Zasadnicza réznicg jest zjawisko termicznych zmian dtugosci
elementow z PVC. Montaz systeméw rynnowych musi uwzgledniaC to zjawisko poprzez zastosowanie ksztattek
kompensujacych zmiany dtugosci rynien i rur. W rynnach swobode przemieszczen uzyskuje sie w potaczeniach rynny z
ksztattkami rynnowymi realizowanymi jako potaczenia na uszczelke. Ponadto uchwyty rynnowe z PVC, poza
podtrzymywaniem rynny, stuza do liniowego prowadzenia wydtuzajacej sie rynny. W rurach spustowych mozliwos¢
kompensacji zapewnia luz montazowy w potaczeniu rura - ksztattka rurowa.

Rynny powinny by¢ montowane w taki sposdb, aby nie byly narazone na uderzenie zsuwajgcego sie z dachu $niegu.

b S :.
Na desce czotowej Zamontowac uchwyty Zamontowac na desce Istnieje mozliwosc
zaznaczy¢€ potozenie leja rynnowe znajdujace sie w czolowej posrednie uchwyty wykonania mocowan
spustowego. Po obu potozeniu najbardziej rynnowe. Odlegtosé miedzy bezposrednio do krokwi lub
stronach leja w odlegtoéci  oddalonym od leja. Spadek uchwytami nie moze do deski okapowej. W tym
15 cm od krawedzi leja rynny w kierunku leja 0,3 % przekraczaé... celu uchwyt rynnowy nalezy
zamontowac uchwyty... (3cm na...

przykreci¢ do listwy
stalowej odpowiednio
wygietej do spadu dachu.
Odlegtos¢ miedzy listwami
nie moze przekracza¢ 60cm.
Spadek rynny...

[P Tl 7 Tue
Rozplanowaé Zamontowac rynny w Uszczelki w ksztaltach Zatozy¢ lej spustowy. Tylna
rozmieszczenie zkaczek i uchwytach. W czotowe rynnowych pokryé¢ cienka krawedz leja zatozy¢ na
naroznikéw. Potrzebna wywiniecie rynny wetknac warstwa srodka tylne wywiniecie rynny.
dtugosc¢ rynny odciac za przedni nosek uchwytu i poslizgowego (Silpasta R -  Obréci€ lej do przodu az do
pomoca pitki do metalu obroci¢ rynne do tytu, az do dostepna w... zatrzasniecia przedniego
uwzgledniajac z obu stron  zatrzasniecia jej na tylnym wywinicia leja na czotlowym
rynny niezbedny zaktad wystepie... wywinieciu rynny. Dlugo$¢
rynny w...

zaktadu rynny w leju
wykona¢ zgodnie z
oznakowaniem na...



Montaz systemu rynnowego cd

v afebdl

Zamontowa¢ narozniki na
rynnie. Wiozy¢ tylne
wygiecie rynny w tylne
wywiniecie ksztattki i
zatrzasnac jej przednie
wywiniecie w czotowym
wywinieciu ksztattki.
Odlegtosci uchwytéw od
krawedzi naroznikéw nie
powinna przekraczac...

Potaczy¢ odcinki rynien za
pomoca ztaczek. Dhugos¢
zaktadu rynien w zkqczce
wykonac zgodnie z
oznakowaniem. Odlegtos$¢
uchwytu do krawedzi ztaczki
nie powinna przekraczac...

i 3 -l
Odcinki rur faczy¢ za
pomoca zkaczek rurowych.
Zostawi€ ok. 6mm luzu w
potaczeniu rura spustowa -
zlaczka...

Zamontowac rure spustowa
taczac ja z lejem spustowym
za pomocaq zlaczki rurowej.
Obejmy rur mocowac na
przewezeniu mufy w ztaczce
i mocowac do $cian za
pomoca hakéw z wkretem.
Rozstaw mocowan rury do
$cian budynku co...

Zamontowac¢ kolanko jako
wylot rury spustowej.
Obejme zamontowac na
ksztattce pod...

Montujac tréjnik lub
rewizje, nalezy mocowac ja
do $cian budynku przy
pomocy obejmy z hakiem.
Obejme zamontowaé na
ksztattce. Zapewni€ ok.
6mm luzu w...

Zamontowa¢ denka prawe i
lewe. Denko zamontowaé
przez wsuniecie przedniego
wywinigcia denka w
przednie wywiniecie rynny,
a nastepnie obrécenie denka
do goéry, az do zatrzasniecia
na tylnym wywinieciu...

A

o

Jezeli zachodzi konieczno$¢
zamontowania obejmy rury
spustowej bezposrednio na
rurze spustowej, nalezy
zamontowac ja w ten
sposob, aby byla mozliwos¢

przesuwu rury w...

(s

Listwy okapowe przybi¢ do
deski okapowej. Gwozdzie
wbija¢ w otwory perforacji

w listwie. Pomiedzy gtéwka
gwozdzia a listwa zachowac

luz ok. 1 mm. Listwy taczy¢
na zaklad szer. 8...

Denko uniwersalne pasuje
do prawego i lewego
zakonczania rynny. Przednie
wywiniecie denka wsuna¢ w
przednie wywiniecie rynny i
obroci¢ denko w giab rynny
az do zatrzasniecia na
tylnym wywinieciu...

Jezeli rura spustowa nie
moze by¢ zamontowana
bezposrednio pod lejem
spustowym (np.: przy
wystajacym okapie), to
pofaczenie nalezy wykonaé
za pomoca dwaoch kolanek i
odcinka rury...

Montaz podsufitki
umozliwiajq listwy J
przybite gwozdziami do
belek lub tat okapu (max. co
40 cm). Podsufitke wsunaé
w listwy J. Panele podsufitki
taczyc ze soba na zatrzask i
mocowac w odstepach nie
wiekszych niz 30...

UWAGI:

° W przypadku montazu systemu rynnowego na budynku z pasami podrynnowymi, wykonanymi z
ocynkowanej blachy - wymagane jest pomalowanie pasow, lub stosowanie blach powlekanych.

° Na $liskich, stromych dachach oraz gdy nie mozna zamontowaé rynny ponizej ptaszczyzny

bedacej przedtuzeniem dachu nalezy stosowac bariery przeciwséniegowe.

2. Prace dotyczace instalacji piorunochronnych

Nalezy dokona¢ wymiany instalacji odgromowej w zakresie wspornikdw, przewodow pionowych na scianach i
poziomych na dachu ptaskim, ztgczy kontrolnych oraz zamontowanie skrzynek pomiarowych kontrolnych.
Przewody pionowe schowaé w rurki winidurowe fi 28mm w zwigzku z dociepleniem scian styropianem.

a)

Instalacja sktada sie z nastepujacych elementow:



- zwodu stuzacego do przyjecia uderzenia pioruna,
- przewodoéw odprowadzajacych, stuzacych do sprowadzenia pradu piorunowego do
ziemi,

- przewoddw uziemiajacych,
- uziomu otokowego uktadanego w ziemi,
- stalowe materialy (druty, linki, tasmy, uchwyty, ztgcza kontrolne i Srubowe)
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie ogniowe,

b) Drut na zwody poziome po demontazu powinien by¢ przed montazem wyprostowany za pomocag,
wstepnego naprezenia lub specjalnej prostowarki,

¢) Przewody stanowigce zwody poziome nie izolowane powinny by¢ ukfadane przy

zachowaniu nastepujacych odstepéw od powierzchni dachu:

- co najmniej 40 cm przy pokryciach tatwopalnych,
- co najmnigj 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych lub trudno zapalnych,
d) Wsporniki dla zapewnienia dostatecznych odstepéw musza by¢ wykonane z

materiatu izolacyjnego, np. drewno impregnowane, zywica syntetyczna, beton
zbrojony. Wybor wspornika (przykrecane ; zatapiane w betonie; whijane;
przyklejane, spawane itp.) powinien by¢ dostosowany do rodzaju pokrycia i
konstrukcji dachu,

e) Uklad i lokalizacja zwoddw powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa,

zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢ , ktorej krancowe przewody muszg

przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu,

f)  Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane wystajgce ponad powierzchnie

potaci nalezy wyposazy¢ w zwody niskie, potgczone z siecig zwodow

zamocowanych na powierzchni dachu,

g0 Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman, (promien zagiecia nie moze

by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy zastosowac

kompensacje,

h) Laczenie przewodow powinno by¢ wykonane poprzez ztacza srubowe, spawane, zaciskane lub nitowane.
Ztacza srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez nasmarowanie wazeling bezkwasowa lub
pomalowac, ztgcza spawane nalezy pomalowa¢ farbag antykorozyjna. Zfgcza przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego, musza by¢ doktadnie oczyszczone,

i) Przewody odprowadzajace nalez}' prowadzi¢ na zewnetrznych $cianach obiektu budowlanego:

-w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od materiatéw niepalnych lub trudno
zapalnych (odlegtosci miedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m),
- w odlegtosci nie mniejszej niz 40 cm od materiatéw tatwo zapalnych,
- w bruzdach 15x25 mm, zakrytej materiatem nie przewodzacym i niepalnym, np.
tynkowanie, niedozwolone jest umieszczanie w tej bruzdzie innych instalacji,
- wrurze winidurowej pod tynkiem lub warstwie izolacji zewnetrznej budynku,
j) Przewody odprowadzajace nalez}' od zwodow do przewoddw uziemiajgcych
prowadzi¢ jak najkrotszg droga, zachowujac odlegtos¢ 2 m od wej$é do budynku, ogrodzen metalowych
przylegajacych do drég publicznych. Gdy warunku tego nie mozna zapewni¢, przewod nalezy umiescié w
rurze winidurowej o grubosci $cianki nie mnigjszej niz 5 mm, siegajacej 0,5 m w gigb ziemi oraz wystajacej
1,8 m nad ziemia,
k) Potaczenia przewodoéw odprowadzajacych ze zwodami poprzez zigcza srubowe, spawanie, zaciskanie
lub nitowanie, zabezpieczone antykorozyjnie,
1) Potaczenia przewoddéw odprowadzajacych z przewodami uziemiajgcymi nalez}' wykonywac za pomocg
zaciskOw probierczych, ktére powinny mie¢-co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 oraz jedng srube M10.
Zaciski probiercze nalez}' umieszczac w taki sposob, aby byty fatwo dostepne w czasie pomiaru rezystancji
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uziomu,

tu) Polaczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub zaciski,
przestrzegajac zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody do uzioméw
nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg droga. taczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomem rurowym poprzez
obejmy z podktadka otowiang,

n) Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub asfaltem
do wysokosci 30 cm nad ziemia i do gtebokosci 20 cm w ziemi,

0) Uziomy sztuczne mozna wykonywac¢ z tasm, drutéw pretéw, rur lekkich,
ksztattownikéw walcowanych, jednak z zastrzezeniem najmniejszego przekroju ocynkowanego <i> 6 mm,
stuzacego do wykonywania zwod6éw poziomych,

p) Uziomdw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi,

g) Na odcinku, gdzie nie mozna zastosowac¢ uziomu otokowego, dopuszcza sie jego przerwanie; w takim
przypadku uziom musi by¢ zakonczony uziomem szpilkowym (pionowym) na gtebokosci pograzenia nie
mniejszej niz 3 m, uziom otokowy ze szpilkowym tgaczy sie przez spawanie z zabezpieczeniem antykorozyj
nym,

r) Uziomy sztuczne powinny by¢ uktadane w gruncie w odlegtosci nie mnigjszej niz 1.5 m od wejs¢ do
budynkéw, przejs¢ dla pieszych oraz ogrodzen metalowych usytuowanych przy drogach publicznych.
Jezeli tego warunku nie mozna spetnié nalezy na uziom zatozy¢ rure izolacyjng o takiej dlugosci, aby jej
konce siegaly co najmniej 2 m z kazdej strony wejscia do budynku lub przejscia dla pieszych.

Uwaga: Wykonawca wykona pomiary zgodnie z przepisami dla instalacji piorunochronnej i przekaze

inwestorowi do protokotu odbioru koncowego robét.

4. Tynkowanie [CPV 45410000-4] — ubytki, uzupekienia oraz cokét ogrodzenia

Wykonanie tynkow bedzie polegac na czesciowych uzupetnieniach tynkéw kat. 1ll cem-wap. $cian zewnetrznych
budynku szkoly oraz tynki cementowe kat. Il cokotu ogrodzenia .

Wykonanie i naprawa

Materiaty.
Zaprawy do wykonywania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym np. zaprawy gotowe suche.
Woda

Do przygotowania zaprawy i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych"
a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1. do warstw wierzchnich - srednioziamisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie"

- Przygotowanie zapraw do robat tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, §. w
okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
~Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuZla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
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chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Warunki przystapienia do robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw t. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi
spadekponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed a

stonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, j. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza.

Podioza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

V.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy z rdzy i
substangji tlustych. Ramy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. Roztworem szarego mydia lub wypetniajac
je lampa benzynowa.

Nadmiernie suche powierzchnie podioza nalezy zwilza¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych.
Przy wykonywanie tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w

tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢

zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb

standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynki trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé

wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jgj stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie —
w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w

proporcji 1:1:2.

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

VI.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na plac wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte* Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie odbioru robo6t.
powinny by¢ przeprowadzone w spos6b podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
(ich wymagan, a w szczegdlnosci:
- Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpomosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczeniu tynku na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

V. Odbiér tynkéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzi, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢é wieksze
niz 3mm iw liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych do podioza
itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
- . ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

5. Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70 040 frezowanymi gr. 10cm metoda
lekka mokra - [CPV 45320000-6]

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, przyjeto do celow projektowych system docieplen
budynkow i kolorystyke wg firmy ATLAS. Nie jest to system wigzacy Inwestora i Wykonawce
prac, a jedynie propozycja przyjeta do potrzeb projektu. Inwestor moze przyjaé inny system
docieplen o parametrach nie gorszych lub rownowaznych niz system ATLAS.

Etapy wykonywania docieplenia
Catosc¢ robot dociepleniowych mozemy podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:
- przygotowanie podtoza
- przymocowanie ptyt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- ulozenie tynku szlachetnego
Kazdy z wyzej wymienionych etapOw wymaga przestrzegania okreslonych zasad, ktérych speienie jest
konieczne, aby uzyska¢ gwarancje trwatego i skutecznego docieplenia.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacych warunkach atmosferycznych:
- montaz systemu moze odbywagé sie w temperaturze 5-25°C.
- Pracaw temp. ponizej 5°C moze grozié zamarznieciem wody, bez ktérej niemozliwe jest wigzanie
zaprawy mineralnej
- Z kolei temp. powyzej 25°C mogg powodowaé zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy klejowej lub
tynkarskiej, a takze nadmierne wchianianie wody przez nagrzane podtoze.
Przygotowanie podioza
Jest to wazny etap robét dociepleniowych. Zasadniczym sposobem mocowania plyt izolacyjnych jest ich
przyklejanie do $cian przy pomocy zapraw klejowych. Podioze powinno by¢ nosne, stabilne, rowne, czyste i
nienasiakliwe. Nalezy elewacje zmy¢ i oczysci¢ z luznych pozostatosci zapraw murarskich. Jezeli istniejaca
$ciana (podtoze) jest zbyt chtonne, wymaga zagruntowania emulsja ATLAS UNIGRUNT. Nieréwnosci
powierzchni przekraczajgce 1cm nalezy wyrdwnaé poprzez skucie lub zastosowanie zaprawy wyréwnujacej. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe z przyczepnoscia zaprawy
klejowej STOPTER K-20. Kilka kostek styropianu o wielkosci 15x15cm nalezy przyklei¢ do podtoza zaprawg
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klejowa grubosci okoto 1cm. Po petnych 3 dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany.
Jezeli zerwanie przyczepnosci nastgpi w styropianie , to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy klejowej jest dobra.
Jezeli prébki styropianu oderwane zostaty tacznie z warstwa zaprawy oznacza to, ze podtoze jest niedostatecznie
przygotowane , np. brak warstwy UNI-GRUNTU.

Mocowanie ptyt styropianowych
Warstwe termoizoalcji stanowi plyta styropianowa. Nalezy stosowac plyty styropianowe EPS 70 040 frezowane
gr. 10cm $ciany, 2cm oscieza . Elementem mocujgcym plyty styropianowe jest warstwa kleju STOPTER K-20
wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni plyty powinna by¢ roztozona w
postaci pasma obwodowego i kilku plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Do
przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po demontazu obrébek blacharskich, krat okiennych i w momencie , gdy
elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosi¢ klej bezposrednio przed przyklejeniem piyt do Sciany. Plyty styropianu
muszg by¢ uktadane w taki sposéb , aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny wieksze niz 2mm. Najlepigj
stosowac styropian frezowany co zapobiegnie powyzszemu. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rowna
powierzchnie, ewentualne nierébwnosci nalezy zeszlifowac papierem $ciernym. Warstwa zbrojona nie jest w stanie
ukry¢ wiekszych nierébwnosci niz ok. Imm. Dlatego trzeba szczegdlng uwage zwracac na staranne przygotowanie
podtoza. Elementem wspomagajacym mocowanie sa kotki plastikowe. Mozna je montowa¢ w momencie , kiedy
warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje
przesuwania ptyt. Nalezy stosowaé cztery dyble na 1m?, czyli 2 kotki na jedna plyte. W szczegélnych wypadkach
nalezy stosowac wieksza liczbe kotkdéw np. naroza budynku.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Po przyklejeniu warstwy izolacji czyli ptyt styropianowych nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej.
Jej gtébwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod warstwe tynku. Po uptywie 2-3
dni od momentu zakonczenia uktadania ptyt styropianowych mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej.
Rozpoczynamy od natozenia na warstwe styropianu kleju STOPTER K-20. Uzywa sie do tego celu pacy zebatej o
wielkosci zebéw 10-12mm. Zaprawe klejowa najlepigj jest rozprowadzi¢ pionowymi pasami o szerokosci rolki
siatki z wtdkna szklanego, czyli ok. 1,0m. Nastepnie nalezy odcia¢ odpowiedniej dtugosci pas siatki i
przymocowac go w kilku miejscach w warstwie zaprawy klejowej. Zaraz potem trzeba zatopi¢ ja w warstwie kleju
przy pomocy tej samej pacy. Kazdy nastepny pas siatki uktada sie tak, aby pomiedzy sasiednimi pasami siatki
powstawaly zaktady szerokosci min. 10cm zaréwno w pionie jak i w poziomie. Siatka z widkna szklanego w
systemie ATLAS STOPTER pelni role ,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac¢ ciagtos¢ na catosci elewacji. Po
zatopieniu siatki nalezy doktadnie wygtadzi¢ (wyréwnac) warstwe zaprawy klejowej. Wykonuje sie to przy pomocy
pacy metalowej gtadkiej. W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach otworu. Dolna cze$¢ budynku do wysokosci 1,50m od terenu
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa siatki. Uklada sie ja tak samo jak pierwsza warstwe. Dokladne
wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie wazne, jest ona odpowiedzialna za ostone izolacji termiczne;j i
jednoczesnie musi stanowi¢ trwaty podktad pod warstwe tynku. Dlatego wszelkie nieréwnosci powinny by¢
zeszlifowane papierem sciernym

Wykonanie tynku szlachetnego
Ostatnim elementem systemu ATLAS STOPTER jest wykonanie szlachetnej akrylowej zaprawy tynkarskiej
ATLAS CERMIT na $cianach budynku, ktéra poza zabezpieczeniem wczesniej utozonych warstw spetnia role
czynnika ksztattujacego wyglad elewacji docieplanego budynku. Podiozem dla tynku ATLAS CERMIT jest
warstwa zbrojona z naniesionym podkfadem tynkarskim ATLAS CERPLAST. Zadaniem CERPLASTU jest
izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy tynku od podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna , wobec
czego zachodzi koniecznos$¢ ochrony tynku przed wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego
zastosowanie CERPLASTU jest konieczne, to wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy warstwg zbrojong a
warstwa tynku. Cerplast po wyschnieciu daje ostrg drobng fakture o dobrej przyczepnosci. CERPLASTU nie
wolno rozcienczac. Posiada on jeszcze jedna zalete jest to warstwa hydrofobowa (wodoodporna).

Po uplywie ok. 5 godzin mozna przystapi¢ do naktadania projektowanego tynku mineralnego ATLAS
CERMIT. Przygotowanie wyprawy polega doktadnym wymieszaniu. W efekcie powinno uzyskac¢ sie mieszanke
0 potptynnej konsystencji. Zaraz po wymieszaniu nalezy odczekac¢ jeszcze ok. 5min., az zaczng dziata¢ zawarte
w zaprawie dodatki chemiczne. Po tym okresie i ponownym wymieszaniu zaprawa nadaje sie do uzycia.
Przygotowana zaprawa ATLAS CERMIT zachowuje swoje wtasciwosci przez ok. 1,5godz. i przez ten okres
nadaje sie do naktadania na powierzchnie $cian. Proces nakfadania tynku na powierzchnie sciany dzieli sie na
trzy fazy:

- nacigganie wyprawy na $ciane
- zdejmowanie nadkfadu
- fakturowanie.
Wykonanie docieplenia w migjscach szczegoélnych
Wykonanie docieplenia na osciezach oraz elementach dekoracyjnych .
-Oscieza okien nalezy dociepli¢ styropianem gr. 2cm.

Projektowana kolorystyka elewacji
Wedtug projektu budowlanego
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6. Kiadzenie piytek podtogowych gresowych [CPV 45431000-7] .

Po naprawie i wykonaniu schodéw zewnetrznych gtownego wejsciai wykonaniu warstw samopoziomujacych nalezy wykonac
okfadziny wiw schodéw oraz wierzchu murkéw oporowych tj.

m  Zastosowac gres (lub terakote) antyposlizgowy i mrozoodpomy.. Powierzchnia plytek matowa, wymiary 30x30
cm, grub. 9 mm,dla schoddw i 20x20 dla murkéw kolor plytek uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

m  Plytki uktada¢ ,w karo" .
Do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych rob6t budowlano - instalacyjnych oraz po
wyschnieciu podktadu. Warunek suchosci podktadu jest szczegdélnie wazny i dlatego jego wilgotno$¢ powinna by¢
sprawdzona. Wymagania w zakresie wykonania podidg i posadzek okreslaja;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom | czes¢ 4
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10143 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

7. Opaska z kostki brukowej gr. 6cm w kolorze szarym — [ CPV 45233220-7; 45233222-1]

8.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
8.2. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

8.3. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gorna kostek powinna

by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
0 grubosci < 80 mm.

8.4. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza;

- nadtugosci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- nagrubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brazowy.
8.5. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1. Tablica
1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc

I |Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co 60
najmniej a) srednia z szesciu kostek b) najmniejsza 50
pojedynczej kostki

2 |Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

2 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B- brak
06250 5
[2]: @) pekniecia probki b) strata masy, %, nie wiecej niz c) 20

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecej niz

8.6. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
8.7. Cement
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Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
.32,5". Zaleca sie stosowanie cenieniu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4]. 2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712
Uziemienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

8.8. Woda
Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5],

8.9. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie

Z receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce Irwate wybarwienie. Powinny to byé barwniki

nieorganiczne.
8.10. Sprzet

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

811 Transport

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w

nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢é samochodami na paletach transportowych producenta.

8.12. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST 04.01.01 ,Koryto wraz profilowaniem i
zageszczeniem podioza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej

metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna

wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym Kkorycie.

Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i
odcinajace".
Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - weczesniegj ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
8. Rusztowania [CPV 45262120-8]
Rusztowania powinny posiadac:

- pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej
iloSci materiatow,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obciazen,
- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowsg i swobodny dostep do stanowisk pracy,
- stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

-0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobra widocznosc,
- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie pracownikdw na
pomostach jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem. Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest
zabronione.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

Wykona¢ instalacje odgromowsa dla rusztowania zewnetrznego.

Nalezy dokona¢ odbioru montazu rusztowan przez uprawniong osobe , a protokét z odbioru musi znajdowac sie
w widocznym miejscu na placu budowy.

Dokonywa¢ codziennego przegladu rusztowan przed rozpoczeciem na nich pracy.

9. Betonowanie konstrukcii [CPV 45262311-4] - ogrodzenie

Elementami betonowymi wylewanymi jest:
- fundament i cokoét ogrodzenia z betonu B10.

Transport mieszanki betonowej

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
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naruszenia jednorodnosci mieszanki betonowej (segregacji sktadnikow),

zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw
atmosferycznych,

ubytku zaczynu cementowego iub zaprawy,

ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych.

zanieczyszczenia,

zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dob6r srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do migjsca uktadania mieszanke
betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania
oraz rodzaju konstrukgiji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej uktadania, w stosunku do
zalozonej receptury, moze wynosi¢ 01 cm stozka opadowego.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢
tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub, (jezeli to moZliwe) w
poblizu betonowanej konstrukcji. Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposredni do pojemnikéw kotowych, za pomoca, ktérych mieszanka jest
transportowana na miejsce jej uktadania. Transport za pomoca pomp pneumatycznych mozna stosowac przy
odlegtosci do 300 m lub wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki i zapewnieniu ciggtosci betonowania.

W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej dtuzej niz 0,5 godziny przewod do
tloczenia powinien by¢ oprozniony i oczyszczony lub przeptukany.

Uktadanie mieszanki betonowej

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m (stupy i Sciany 1,5m). W przypadku ukfadania mieszanki z wysokosci wiekszej nalezy stosowaé rynny, rury
teleskopowe, rekawy itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad migjscem uktadania bez rozfrakcjonowania. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w
posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.
Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godzin od
chwili zabetonowania $cian. Ukladanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerwy. Przy wysokosci podciagéw powyzej 80 cm dopuszcza sie betonowanie ich niezaleznie od piyt.
Przebieg uklfadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy, w ktérym nalezy poda¢:
m date rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,
= wytrzymalos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencje mieszanki
betonowej,
m  daty, sposo6b, migjsce i liczbe pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i
termin badan
m temperature zewnetrzng powietrza i inne warunki atmosferyczne panujace w trakcie ukladania

Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca urzadzen mechanicznych. W czasie zageszczania nie wolno
dopusci¢ do rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilo$¢ powietrza w mieszance po zageszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalnej.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac sie w miejscach przewidzianych
w projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
m  w belkach i podciagach w miejscach najmniejszych si! poprzecznych
m  w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdrych wspiera sie plyta.
Przy betonowaniu ptyt w kierunku réwnoleglym do podciggu dopuszcza sie przerwe robocza w
srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie plyta.
Powierzchnia betonu w migjscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen giéwnych, tj. najczesciej pod katem 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w
przerwie roboczej powinna by¢ prostopadia do osi elementow, a
w plytach i $cianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia stwardniatego ze
Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
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cementowego i przeptukania miejsca przerwania betonu woda.
Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Pielegnacjai dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie powinny:

zapewni¢ utrzymanie odpowiednich warunkow cieplno - wilgotnosciowych niezbednych do przewidywalnego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu

uniemoZliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie

chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami pogarszajacymi jego jakos¢ w
konstrukcj.

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczeg6lnie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostoniecie i zwilzanie woda w zaleznosci od
pory roku i migjscowych warunkéw klimatycznych.

utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
14 dni przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych.

polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach od chwili utozenia. Przy
temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nastepne dni, co najmnigj 3 razy na dobe.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Kontrola wykonaniai jakosci betonu

Badania skfadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robét betonowych.

Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzi¢ systematyczng kontrole dla biezacego ustalenia:

jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

dozowania sktadnikdw mieszanki betonowe,

jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymalosciowych betonu,

prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukciji.

Badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie powinno by¢ wykonane na kazdej partii betonu.

10. Ogrodzenie — z siatki plecionej ocynkowanej wys. 1,50m. [CPV 45342000-6]

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z siatki plecionej ocynkowanej na stupkach stalowych z rur fi 70cm o rozstawie 2,60mb.
Siatka zatopiona w cokole. Stupki malowane dwukrotnie farba poliwinylowa, Cokdét otynkowany tynkiem cementowym kat.lIl.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane jak nowe istniejace. Obowigzkowa wizja lokalna.

11. Roboty w zakresie usuwania gruzu [CPV 45111220-6

Transport gruzu i materialdw pochodzacych z rozbiérki bedzie sie odbywa¢ samochodami opisanymi w uzywanym
sprzecie przez wykonawce do wysypiska Smieci wraz z optacona przez Wykonawce ich utylizacje. Podczas planowanych
prac rozbidérkowych nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych.

opracowat
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