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Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Stawnie v2008
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Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Stawnie v2008
PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Stawnie v2008
1 Ogrodzenie boiska
1/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. 4,15 mb (siatka h=2x2,0 mb) z paneli ogrodzeniowych |m
d.1/1602-03 sytemowych, siatka z drutu $r. 5 mm o oczkach 20*10 cm, stupki ocynkowane
prostokatne 100*40 mm kolor ogrodzenia RAL 6005
2,50%(28+11+23+5+2+11)+2,33+0,85+0,65+0,56+1,17 m 205,560
RAZEM 205,560
2|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys.2,0 mb z paneli ogrodzeniowych sytemowych, siatka z|m
d.1/1602-02 drutu $r. 5 mm o oczkach 20*10 cm, stupki ocynkowane prostokatne 100*40
mm - NAD BRAMA
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.1/0308-03
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
4/KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.35 m+0.2x1,0 m m
d.1/1601-02
205,56 m 205,560
RAZEM 205,560
5|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 2,2 m szeroko$¢ wrét 3,55 m i furtki 1,2 m z siatki | kpl.
d.1/1808-08 w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wyso-
kosci 25 cm (razem 161 kG)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 z.0. |mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodatkiem za oczyszczenie na-
2.8.3. wierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
205,56*0,25*1,0 m3 51,390
RAZEM 51,390
7|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il1-
\Y,
Krotnos¢ = 5
51,39 m3 51,390
RAZEM 51,390
8|KNR-W 2-02 |Rozebranie ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych zrur  |m
d.1/1804-11 $r. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - przyje-
wycena indy- |to 0,3R,S bez M
widualna
13,05+6,17 m 19,220
RAZEM 19,220
2 Boisko - podbudowa
9/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.2|/0201-04 sobem recznym
analogia
22,0%21,0+23,0*32,0 m?2 1198,000
RAZEM 1198,000
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
analogia
1198 m?2 1198,000
RAZEM 1198,000
11/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.2/0208-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
1248*,2 m3 249,600
RAZEM 249,600
12|KNR-W 2-01 |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
\Y
Krotnos¢ =5
1248*,2 m3 249,600
RAZEM 249,600
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku w kory- |m?2
d.2|/0104-07 cie - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm (razem 20cm)
Krotnos¢ = 2
22,0%21,0+23,0*32,0 m?2 1198,000
RAZEM 1198,000
14|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw dolomitowych 4-31 mm - warstwa dolna o grubosci 15 |m?2
d.2|0104-01 cm
1198 m?2 1198,000
RAZEM 1198,000
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15|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszyw dolomitowych 0-4 mm - warstwa gorna - grubo$¢ po |m2
d.2|/0204-05 zageszczeniu 7 cm (do wykonania wg projektu 3 cm)
Krotnos¢ = 0,5
1198 m?2 1198,000
RAZEM 1198,000
16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
d.2|0109-01 B15 ZATARTA NA GLADKO
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.2|/0109-02 zageszczeniu- B15
Krotnos¢ = 6
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - POD OBRZEZA m3
d.2|0402-04
0,06*152 m3 9,120
RAZEM 9,120
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - WIBROPRASOWANE
152 m 152,000
RAZEM 152,000
20/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.2|0401-02
1300 m?2 1300,000
RAZEM 1300,000
21/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2|/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
22|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2|0218-03
1300 m3 1300,000
RAZEM 1300,000
23|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2|0505-04
2500 m?2 2500,000
RAZEM 2500,000
3 Nawierzchnia boiska
24 Dostarczenie i i wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska w dwéch warst- |m2
d.3|wycena indy- (wach
widualna - warstwa Scieralna nawierzchnia poliuretanowa jednorodna przepuszczalna
dla wody typu SP, gr. 1,3cm
- warstwa elastyczna podktad mineralno-syntetyczny typu ET przepuszczalny
dla wody, gr. 3,5cm
1198 m?2 1198,000
RAZEM 1198,000
4 Boisko - wyposa zenie
25/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.4|0308-03
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
26 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do siatkéwkii - stojak  |szt.
d.4/0310-04 metalowy siatkowki z siatkg
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27 /KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki - stojak |szt.
d.4/0310-04 metalowy do kosza z tablicg z obejmami i Srubami
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.4|0310-06 - Z SIATKAMI, MOCOWANE DO PODLOZA W SPOSOB UMOZLIWIAJACY
analogia COROCZNY DEMONTAZ
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 Nawierzchnia uzupetniaj aca z kostki - chodnik do boiska
29/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.5/0105-01 geszczeniu
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
30/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢|m?2
d.5/0105-02 warstwy po zageszczeniu
m?2 3,000
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RAZEM 3,000
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.5/0511-01 wej
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
32/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-03 towo-piaskowej
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
33/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.5/0109-03
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
34 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m?2
d.5/0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
35/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m?2
d.5/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm - | warstwa
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
36/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za |m2
d.5/0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu - | warstwa
Krotnos¢ = 3
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
37/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m?2
d.5/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm - |l warstwa
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
38/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za |m?2
d.5/0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu - Il warstwa
Krotnos¢ = 3
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
39 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za zwigkszenie ilo$- |m?2
d.5/0111-05 ci cementu o 1 kg/1m2
Krotnos¢ = 10
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
45*0,06 m3 2,700
RAZEM 2,700
41|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.5/0401-03 kat.1-11
10 m 10,000
RAZEM 10,000
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30CM na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6 Odwodnienie boiska
43|KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w m
d.6/0101-02 gruntach kat. 1l-11l na gtebokosci 0.9 m, $rednica rurek 8.0 cm (rurki z NPCW)
5+15+25+40*3+34+29+19+9 m 256,000
RAZEM 256,000
44|KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w m
d.6/0101-04 gruntach kat. 1I-1ll na gtebokosci 1.0-1.1 m, srednica rurek 12.5 cm (rurki z
analogia NPCW)
78 m 78,000
RAZEM 78,000
45|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
29 m 29,000
RAZEM 29,000
46| KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o $r. 1000 mm i gteb. 2.0 m studz.
d.6/1701-02
analogia
8 studz. 8,000
RAZEM 8,000
47|/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.6/0516-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$é 3 m
2 stud. 2,000
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RAZEM 2,000
48|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.6/0511-04
29 m3 29,000
RAZEM 29,000
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