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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Nazwa zamówienia.

Budowa oświetlenia odcinka drogi krajowej nr 12 Łęknica – Kurów  km 493+600 - 494+300, w m-ci Strzałków, gm. Wolanów, pow. Radom.
1.2. Przedmiot i zakres robót. 

· budowa dwóch obwodów linii napowietrznej  nn na słupach wirowanych E-10,5/10                          i żelbetowych ŻN-10/200, z przewodami izolowanymi 1 kV AsXSn 4x50(35)mm2 dla potrzeb oświetlenia drogowego,
· dla potrzeb wyprowadzenia ze stacji STRZAŁKÓW POM  w/w obwodów przewiduje się wykorzystanie początkowych odcinków istniejącej lnn napowietrznej, 

· montaż kompletnych lamp OUSa 250(400) z wysięgnikami na słupach projektowanej lnn napowietrznej, 

· demontaż  istniejących urządzeń  oświetlenia drogowego (oprawy  z wysięgnikami + przewód goły lnn napowietrznej)

· modernizacja rozdzielnicy sterowniczo-pomiarowej oświetlenia drogowego na istniejącej stacji transformatorowej STRZAŁKÓW POM.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

· odtworzenie  trasy projektowanej linii wraz z jej tyczeniem,

· prace ziemne (wykopy, odwierty) związane z posadowieniem słupów,

· transport materiałów nowo zabudowanych oraz  po demontażu,

· plantowanie i renowacja  terenu po robotach ziemnych oraz wynikających z używania  sprzętu zmechanizowanego.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Trasa istniejącej linii napowietrznej nn przebiega przez teren zakładu produkcyjno-przemysłowego PIPELIFE S.A. Projektowane urządzenia zlokalizowane będą w pasie drogowym drogi krajowej nr  12 oraz częściowo na terenie w/w zakładu. 

Na terenie budowy występują n/w sieci, zagospodarowanie  i uzbrojenie terenu, które należy uwzględnić przy prawidłowym planowaniu bezpieczeństwa oraz technologii wykonywania prac:

· wieżowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV wraz z linią napowietrzną 15 kV,

· linie kablowe  15 kV,

· linie napowietrzne 1 kV,

· linie teletechniczne,
· pas drogowy drogi krajowej nr 12, drogi boczne, wjazdy do posesji,

· zagospodarowanie terenu: gospodarstwa domowe, pola uprawne.

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki  i przedłoży je  do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który                  w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy           i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                   i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów                    i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje techniczną (projekt budowlany wykonawczy)
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania w miarę potrzeb:

· zaplecza budowy 

· korzystania z mediów

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, etc. dla zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach                  i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej                           i Budownictwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji            i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania:

· w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego,

· spowodowane przez jego działania, w istniejącym zagospodarowaniu terenu pasa drogowego            i posesji związane z wykonywanymi pracami.  

1.7. Ochrona środowiska
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie                      w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały             z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

W rejonie lokalizacji słupów zachodzi konieczność kosmetycznej wycinki gałęzi drzew. Należy usunąć je tylko z toru rozsyłu światła oraz na odległość min. 0,5m od proj. przewodu. Natomiast należy bezwzględnie zachować w stanie nienaruszonym system korzeniowy istniejącego drzewostanu.
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót  spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia należy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe              w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,                    na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości                          od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.9. Ogrodzenie placu budowy
Ze względu na specyfikę robót nie przewiduje się  wydzielenia poprzez wygrodzenie terenu placu budowy. Organizacja i ochrona placu budowy oraz  utrzymanie porządku na placu budowy                      i utrzymywania w czystości dróg publicznych  przy placu budowy leży w gestii  wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego,               a także uzyska odpowiednie uzgodnienia (policja, zarządca drogi). Realizacja tego projektu jak                      i  zabezpieczenie pasa drogowego leży po stronie wykonawcy.
1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
Kody CPV:  45232200-4    Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
    45316110-9    Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

    45315300-1    Instalowanie linii energetycznych

    45315700-5    Instalowanie rozdzielni elektrycznych
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l ustawy Prawo budowlane, dopuszczone             do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wskazanie typów projektowanych aparatów i urządzeń w dokumentacji kosztorysowej                          i projektowej ma na celu określenie wymaganych parametrów, spełniających założenia techniczne projektu. Oferta wykonawcy może być oparta o projektowane typy  lub typy równoważne.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.  

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowym wymogom  technicznym; wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatów zgodności. 
Materiały winny spełniać wymogi m.in.  n/w  aktów:

· PN-87/-E-90060          Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na    

                                        stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie.
· PN-HD 626 S1:2002   Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um):   

                                         0,6/1 (1,2) kV

· PN-HD 603 S1:2002   Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6kV/1kV 

· PN-HD 627 S1:2002   Kable energetyczne - Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do                         

                                         układania w ziemi i na powietrzu
· PN-B-03264:2002        Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  

                                          projektowane.
· WT -92/K-396, PN-HD 626 SI:2002 przewody ASXSn  wielożyłowe elektroenergetyczne, samonośne, o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego, odpornego                      na rozprzestrzenianie płomienia, napięciu znamionowym 0,6/1kV wykonane zgodnie z normą.

Winny również posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące m.in. posiadania znaku bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej, dopuszczenia do stosowania                  w budownictwie, itp.   
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte                  z placu budowy 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT   BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Poza tym nie stawia się specjalnych wymogów dotyczących stosowanego sprzęt i maszyn.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, muszą one też spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Poza tym nie stawia się specjalnych wymogów dotyczących stosowanego sprzęt i maszyn.
5.  WYMAGANIA      DOTYCZĄCE      WŁAŚCIWOŚCI      WYKONANIA     ROBÓT            BUDOWLANYCH.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie prace na terenie zamkniętym zakładu produkcyjno- przemysłowego PIPELIFE SA wykonawca uzgodni z właścicielem terenu. Technologia robót winna uwzględniać wymogi stawiane przez PIPELIFE SA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp.  
 5.2. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonywane metodą wybuchową.

Nie przewiduje się realizacji tego typu robót. 
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy - nie przewiduje się realizacji tego typu robót. 

5.4. Projekt organizacji budowy - nie przewiduje się realizacji tego typu robót.
5.5. Projekt technologii i organizacji montażu.
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach              i masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
5.6. Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który winien również zainwentaryzować wybudowane urządzenia.
5.7. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

5.8. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót.

Wszystkie elementy projektowanego oświetlenia drogowego winny zapewniać trwałą,  prawidłową i bezpieczną jego eksploatację. W tym spełniać wymogi określone w pkt. 2.3. oraz 10.2 niniejszej specyfikacji.  

5.8.1. Sieć oświetleniowa.
            Projektowane oświetlenie winno spełniać wymogi klasy   ME 2  według  PN-EN 13201:
- średnia luminancja:           



Lśr   
( 
1,5    cd/m2

- średnia równomierność luminancji:   


U0 
(    
0,4
- wzrost wartości progowej kontrastu:   


TI    
(    
10     %
- średnia równomierność wzdłużna luminancji:   
UL   
(
0,7

- rozpiętość nominalna przęsła:  


33 m 

Projektowane urządzenia zlokalizować w pasie drogowym,  na pograniczu pobocza                i skarpy  rowu odwadniającego, poza skrajnią drogi,  w odległości  od  krawędzi jezdni:
2,5 m   -   przewody  i słupy (lico)

0,5 m   -   przewody  i słupy (lico) przy wjeździe na teren PIPELIFE SA (lokalnie).
5.8.2.  Lampy  oświetlenia drogowego.
                    Oprawy oświetleniowe zamontować na projektowanych słupach.  Zastosować wysokoprężne oprawy sodowe o mocy 250Wi 400W, na  wysięgnikach   mocowanych  z wierzchołków słupów          ŻN-10  oraz bocznie na wirowanych.  Zastosować wysięgniki 1-ramienne  WR-1-25/28-16/60. Lampy podłączyć do przewodu liniowego  obwodu oświetleniowego poprzez bezpiecznik napowietrzny z wkładką topikową 6A.  Przewody łączeniowe opraw YDY 3x2,5mm2,  750V. Calość  osprzętu jak dla linii izolowanej. Obudowy opraw winny posiadać min. I klasę ochronności i stopień IP 44. 
                    Oprawy winny  zapewniać wymogi stawiane przez założone parametry oświetlanej drogi.  

5.8.3.  Linia napowietrzna niskiego napięcia.
                 Projektowaną dobudowę wykonać na słupach według poniższej charakterystki:

       PP       
-    przelotowy    

-   żerdź ŻN-10/200
   
-  ustój    U-1

       PB       
-    przelotowy bliźniaczy    
-   żerdź ŻN-10/200             
-  ustój    Ub-1

       N-4     
-    narożny         

-   żerdź wirowana  E 10,5/10
-  ustój    UP-3
       K-3      
-    krańcowy      

-   żerdź wirowana  E 10,5/10  
-  ustój    UP-3
Wyroby betonowe i żeletowe - słupy i elementy prefabrykowane winny posiadać aktualne, wymagane aprobaty i certyfikaty techniczne. 
 Dla sieci przyjęto I strefę klimatyczną, grunt kategorii  średniej.  Na całej długości linii  nanieść  numerację słupów  według schematu. Części podziemne zabezpieczyć przed agresywnością gruntu  poprzez abizolowanie.  Zastosować typowy osprzęt jak dla linii izolowanej. Konstrukcje i  elementy  stalowe  linii  winny być  zabezpieczone antykorozyjnie  przez cynkowanie na gorąco.

Zastosować  przewody typu ASXSn 4x50(35)mm2, wielożyłowe elektroenergetyczne, samonośne, o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego, odpornego                               na rozprzestrzenianie płomienia, napięciu znamionowym 0,6/1kV wykonane zgodnie z normą              WT-92/K-396, PN-HD 626 SI:2002.
Zawieszenie przewodów z naprężeniem
             AsXSn 4x35mm2                   20    
MPa
AsXSn 4x50mm2                   17,5 
MPa 

Zastosowane naciągi i naprężenia nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych  mechanicznie dla danych elementów – słupy, haki przewody. 
                  Zgodnie z wymogami N SEP-E-003 przy skrzyżowaniach  przewodów linii napowietrznej wymagane są  n/w:

minimalne odległości przy największym zwisie normalnym: 

· ziemia  








-  4,5 m

· droga wewnętrzna dojazdowa (wjazd)




-  4,5 m

· droga krajowa, wojewódzka, powiatowa, miejska, gminna 

-  6,0 m; 

minimalne odległości pionowe w warunkach normalnych przy skrzyżowaniu linii izolowanej z: 

· linią o przewodach gołych (linia izolowana winna przebiegać poniżej)
-  0,6 m
· w środku przęsła przy prowadzeniu linii gołej i izolowanej na wspólnych 

konstrukcjach 







-  0,3 m
minimalne odległości przy zbliżeniach:

· stanowisko słupa od skrajnego przewodu krzyżującej się linii

-  2,0 m

· przewody linii izolowanej od konarów i pni, przy zbliżeniu do drzew
-  0,5 m

W chwili obecnej wzdłuż drogi krajowej funkcjonuje szczątkowe oświetlenie drogowe             na słupach lnn  napowietrznej – obwód nr 2 ze st. trafo STRZAŁKÓW 2. 

Na odcinku projektowanego oświetlenia drogowego urządzenia te należy zdemontować. Przewidywany zakres  zakres demontażu:

- oprawa oświetleniowa z wysięgnikiem  słupy nr   3, 5  i  1/1


  3    
szt.

- przewód  oświetleniowy podwieszony AL 35mm2  na odcinkach 

  słup nr 1-2-3-4-5 oraz 1-1/1






  223    
m

Materiały z demontażu urządzeń wykonawca przekaże do magazynu RZE Radom. 

5.8.4.  Stacja transformatorowa.
    W polu RNO rozdzielnicy niskiego napięcia st. trafo STRZAŁKÓW POM istnieje układ sterowniczo-pomiarowy dla potrzeb istniejącego obwodu oświetlenia drogowego zamontowanego na sieci wspólnej - obwód nr 1 k-k Mniszek. Pole RNO będzie wykorzystane, po przystosowaniu, dla potrzeb projektowanego oświetlenia. W tym celu należy:

- zasilić pole RNO przewodem YKY 4x16mm2 z istniejące rezerwowego pola odpływowego w części energetycznej rozdzielnicy niskiego napięcia, pole odpływowe  opisać: „POLE RNO – OŚWIETLENIE DROGOWE, YKY 4x16mm2  Ibezp = 50 A”, 

- wymienić zniszczoną płytę montażową pola RNO na tekstolitową grubości 10mm                                               o wymiarach 55x70 cm, 

- zabudować komplet zabezpieczeń Bi-Wts (gniazda + wkładki bezpiecznikowe),  dla projektowanych                  oraz  istniejącego obwodu,

- wyłącznik instalacyjny ŁK 40 służący do awaryjnego, ręcznego sterowania oświetleniem,

- wymienić licznik energii czynnej na 3-fazowy - zamontuje go Rejonowy Zakład Energetyczny Radom  po uprzednim zaktualizowaniu umowy o dostawę energii elektrycznej przez inwestora               w porozumieniu  z  wykonawcą projektowanego oświetlenia drogowego,

- zabudować listwy zaciskowe  LZ-10,  LZ-35,

- wykonać nowy układ połączeń przewodami 750V DYd 10  i  DYd 2,5mm2 

Należy wykorzystać istniejącą  aparaturę:

- wyłącznik zmierzchowy MA 06,

- stycznik  w obwodzie prądowym.

WyW
Wyjścia przewodów z RNO na obwody sieci napowietrznej wykonać w rurach osłonowych  AROT DVR  ( 75 układanych wewnątrz stacji, na ścianie.
Po wykonaniu wyposażenia należy zaktualizować schemat ideowy układu połączeń rozdzielnicy nn stacji.
5.8.5.  Ochrona od porażeń.
Wybudowana linia wraz z urządzeniami winna być bezpieczna dla obsługi i otoczenia. Dodatkową ochroną przed dotykiem   pośrednim  winno zapewniać  szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym  TN-C w czasie jak dla sieci rozdzielczych – do 5 s.  Wyłączenie  będzie realizowane przez  zabezpieczenie obwodu w rozdzielnicy  sterowniczo - pomiarowej   st. trafo oraz przez bezpieczniki poszczególnych lamp.  W pomiarach odbiorczych należy sprawdzić oporność pętli zwarcia dla najniekorzystniejszego pod względem ochrony punktu sieci oraz porównać ją                         z  wartością spełniającą  wymogi ochrony. 

Obudowy  opraw   i  wysięgniki  oświetleniowe winny   być przyłączone  do przewodu PEN. Dla słupów wirowanych wykonać zwody uziemiające – według rozwiązania katalogowego – z zaciskiem kontrolnym na dole.  Zacisk uziemiający wysięgnika łączyć ze zwodem j.w. lub górnym zaciskiem uziemiającym słupa  (dla ŻN), za pomocą bednarki ocynkowanej 25x4.
Słupy z ogranicznikami  uziemić, dla słupa nr 31 wykorzystać istniejące uziemienie odgromowe. Uziom wykonać jako pionowy z prętów stalowych  ( 20, długości 6m,  wbitych                   na głębokość min. 60cm (górna część) od powierzchni ziemi. Połączenie uziomu z zaciskiem kontrolnym  słupa wykonać bednarką ocynkowaną 25x4,  układaną jak uziom powierzchniowy.  Połączenie pręta i bednarki w ziemi spawać. Miejsce spawu zabezpieczyć przed korozją  masą bitumiczną. Wymagana wartość oporności uziemień max. 10,0 (.  

5.8.6.  Ochrona przed przepięciami.

                    Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będą ograniczniki przeciwprzepięciowe                na napięcie znamionowe trwałe 660V i znamionowy prąd wyładowczy 5 kA podłączone do przewodów liniowych oświetlenia  na słupie nr 8, 16, 31 oraz stacji transformatorowej. Przew(d PEN  sieci winien być w tych miejscach bezpośrednio  uziemiony przewodem 1 kV ALY 16mm2. Całość osprzętu w wykonaniu izolowanym dla linii napowietrznej.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość  badania materiałów i robót. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.2. Pobieranie próbek - nie przewiduje się ich wykonywania .
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Rodzaj pomiarów i badań powykonawczych określono w pkt. 8. 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli stosowanych materiałów  i technologii a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.
6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane.  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy, we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

Dziennik budowy .
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi                          i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

· data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

· daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

· daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;
· daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego realizacją umowy;

· daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
· dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

· dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
· dane na temat jakości materiałów  i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Książka obmiaru robót - nie przewiduje się jej prowadzenia.

Inne istotne dokumenty budowy.
Oprócz w/w dokumentów, dokumentacja budowy zawiera też:

· dokumenty wchodzące w skład umowy;

· pozwolenie na budowę;

· protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;

· umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

· protokoły odbioru robót;
· korespondencja dotycząca budowy.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian           w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować              na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego  punktu.

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury o ile taką formę zapłaty przewiduje Umowa.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy wykonanie prac w stopniu zadowalającym, prawidłowym pod względem wymogów norm i technologicznym oraz zgłaszanie ich do odbioru zainteresowanym stronom.  
Rodzaje odbiorów do przeprowadzenia w ramach budowy:
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do tego typu odbiorów należy zaliczyć  odbiory branżowe przeprowadzone z instytucjami oraz osobami zarządzającymi terenem (np. organizacja ruchu i uporządkowanie pasa drogowego, czy prywatnych posesji) i urządzeniami (odbiory skrzyżowań, koordynacja prac w pobliżu poziemnego uzbrojenia terenu, itp.)  
Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie, terminie i zgodnie z warunkami określonymi                    w umowie o wykonanie robót budowlanych. Wykonawca winien zgłosić zakończenie robót oraz dostarczyć komplet dokumentacji określony w dalszej części specyfikacji. 
Rozruch technologiczny

Załączenie wybudowanych i przebudowanych urządzeń wykonać w porozumieniu z Rejonowym Zakładem Energetycznym Radom ul. Średnia 49, na wniosek Inwestora – po pozytywnym odbiorze końcowym. Wykonawca winien uczestniczyć w załączaniu obiektu.
Odbiór po okresie rękojmi oraz  odbiór pogwarancyjny. 
Wymóg ich przeprowadzenia oraz sposób i termin organizacji określony  będzie  w umowie               o wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza wraz z rysunkami dodatkowymi 


–   2 egz.
- protokoły pomiarów izolacji kabli i przewodów 




–   2 egz.
- protokoły pomiarów ciągłości żył  kabli i przewodów 



–   2 egz.
- protokoły pomiarów skuteczności ochrony od porażeń 



–   2 egz.
- protokoły pomiarów oporności uziemień





–   2 egz.

- inwentaryzacja geodezyjna 






–   2 egz.

- oświadczenie kierownika budowy wg Prawa Budowlanego 


–   2 egz.

- aprobaty techniczne  lub certyfikaty zgodności użytych materiałów i produktów 
–   2 kpl.

- protokoły odbiorów skrzyżowań  i zbliżeń do urządzeń istniejącego 

  i projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu przeprowadzone z ich 

  użytkownikami








–   2 kpl.

- protokoły po odbiorach robót, zagospodarowania i uporządkowania pasa 

  drogowego przeprowadzonych  z jego zarządcą 




–   2 kpl.

- protokoły i umowy odszkodowawcze po  robotach  na terenach prywatnych 

  spisane z ich właścicielami




      


–   2 kpl.
9. ROZLICZENIE ROBÓT.
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa o wykonanie robót budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa
-  projekt  budowlany wykonawczy,
-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Opracowana przez Projektowanie Eleketryczne Ireneusz Białowąs ul. Parysa 5 m 9 26-600 Radom, tel. 601 676 545, ireneusz.bialowas@wp.pl
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                              i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są             w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny            za przestrzeganie tych reguł  i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze przepisy i normy dotyczące planowanych  robót  wyszczególniono poniżej:
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz                                z   późniejszymi zmianami

· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.                 Nr   80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

· Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

· Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
   163) wraz z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.                   w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 

    metod wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
· N  SEP-E-001   Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
· N SEP-E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi
· PN-75/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
· PN-76/E- 05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

· PN-IEC 60364-4-41    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.                              

                                        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
· PN-IEC 60364-5-54    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
                                     wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

· PN-IEC 60364-6-61    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.



        Sprawdzanie odbiorcze.

· PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje



              placów budowy i robót rozbiórkowych.

· PN-86/E-05003.01       Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

· PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
· PN-B-03264:2002        Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
                                          statyczne i  projektowane.
Przy budowie linii zaleca się stosować powszechnie dostępne rozwiązania katalogowe dotyczące stosowania elementów linii, opraw, słupów czy doboru osprzętu.
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