
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
Remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu 

drogi gminnej w msc. Młodocin Większy. 
Km 0+48,50 – 1+159,84; L=1 111,34m 

 
Lp Podstawa 

obmiaru 
Nazwa grupy asortymentowej. 
Opis pozycji kosztorysowej. 

Nazwa 
jedn. 
obmiar 

Ilość 
jedn. 

obmiar. 

1. 2. 3. 4. 5. 

  I. Roboty przygotowawcze i rozbiórki. CPV 45100000-8   

1. D-01.01.01 Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, 
inwentaryzacja powykonawcza. 
1159,84-48,5+100=1211,34m. 

km 1,22 

2 D-01.02.04 Rozebranie istniejących zjazdów i przepustów pod zjazdami 
średnicy do 400mm 
10x5+7x6+5x7=127 

m 127 

3 D-01.02.04 Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami średnicy do 
800mm wraz z zasypaniem  
6+9=15 

m 15 

4 D-01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami  
8x2x0,5=8 

m
3 

8 

5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni drogi z mas mineralno-bitumicznych 
grubości do 6cm 
(485,0-220,0)x5,70=1510,5 

m
2
 1510,5 

6 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy tłuczniowej i z gru-ntu stabilizowanego 
cementem gr.15-20cm 
(485,0-220,0)x5,70=1510,5 

m
2
 1510,5 

7 D-01.02.04 Rozebranie krawęŜnika betonowego bez rozbierania ław  
812,0+32= 

m 844 

8 D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych50x50x7 
32x1,5=48 

m 48 

9 D-01.02.04 Rozebranie obrzeŜy betonowych 30x8cm 
32+2x1,5=35 

m 35 

10  Obcięcie krawędzi jezdni asfaltowej gr do 6cm w miejscu 
wymienianych krawęŜników 
(812,0-(485,0-220,0-48,5)+2x6=510,5 

m 510,5 

11 D-01.01.01 Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie 
150,0x2,0+250x2,0=800 

ha 0,08 

  II. Roboty ziemne. CPV 45111200-0   
12 D-02.01.01 Wykopy związane z wykonaniem wykopów pod wymianę gruntu ( 

nawa nawierzchnia) i poszerzenie naw. z bruku przy szkole 
(485,0-220,0)x5,70x(0,68-0,21)=1510,5x0,47=709,9 
45x(2,0+,27)x0,48=49,1 

m
3
 759,0 

13 D-02.01.01 Wykopy związane z wykonaniem nowych rowów i pogłębieniem 
rowów istniejących z wbudowaniem urobku w pas chodnika, w 
pobocza i skarpy rowu i wykopy pod przepusty, z odwiezieniem 
nadmiaru urobku na odległość do 2km:  
1.Rowy trapezowe ziemne:  
((143,1-48,5+281,0-143,1+(812,0-311,3)x x2+(1159,84-
812,0)x2)x(2,0+0,4)x0,5x x0,50=1929,5x0,60=1157,7 
2.Rowy umocnione: 
 (281,0-143,1)x(1,24+0,24)x0,5x0,7=137,9x0,52=71,7 
3.Przepusty d=600 ( szt. 6): 
(10+11+9+14+7+8)x1,5x1,5=132,8 
4.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu + furtki (szt. 46+8): 
(46x5,00+8x2)x0,8x0,4=78,7 

m
3
 1 440,9 

14 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik z gruntu grupy G1- 
piasek  dowiezionego na teren budowy - średnia                  grubość 

m
3
 154,7 



warstwy 10 cm. 
(822,0-48,5)x0,10x2,0=154,7 

  III. Podbudowa. CPV 45233140-2   
15  UłoŜenie geowłókniny polipropylenowej o wytrzymałości na 

rozciąganie > 7,5kN/m 
(485,0-220,0)x(5,70+0,11+0,27)x1,05=265,0x x6,08x1,05=1692 

m
2
 1 692,0 

16 D-04.02.01 Wykonanie w-wy wymiany gruntu gr. 30cm 
z gruntu grupy G1 – piasek z zagęszczeniem i profilowaniem 
(485,0-220,0)x(5,70+0,11+0,27)=1611,20 

m
2
 1 611,2 

17 D-04.05.01 
 

Wykonanie warstwy wzmacniającej  z gru-ntu stabiliz. cementem 
Rm=1,5Mpa na miejscu gr. do 15 cm. - pod konstrukcję jezdni i 
krawęŜnika: 
(485,0-220,0)x(5,70+0,11+0,27)=1611,20 

m
2
 1 611,2 

18 D-04.02.01 Wykonanie w-wy odsączającej gr. 20cm pod obustronne 
poszerzenie jezdni przy szkole 
45x(2,00+0,27)=102,2 

m
2
 102,2 

19 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa – istniejącej 
wzmocnionej nawierzchni drogi - pod konstrukcję jezdni przy szkole: 
(100-45,0)x(5,00+2x0,11)=287,1 

m
2
 287,1 

20 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 
łamanego stabilizo-wanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm 
- nowa konstrukcja + odcinek poszerzenia bruku przy szkole 
(485,0-220,0)x(5,70+0,11)=1539,7 
45x(2,00+0,27)=102,2 

m
2
 1 641,9 

21 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 
łamanego stabilizo-wanego mechanicznie 0/63mm gr.16cm – przy 
szkole: 
(100-45,0)x(4,50+2x0,11)=259,6 
zjazdy na drogi:  
(10,0+8,5+7,0)x(4,50+2x0,11)=120,4 

m
2
 380,0 

22 D-04.02.01 Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm   
pod chodniki i zjazdy bramowe 
chodniki :(812,0-48,5)x2,0-168,0=1359 
chodnik przy szkole: 
(45,0+10,0)x2,00=110,0 
zjazdy przez chodnik (szt. 23+1=24): 
24x3,50x2,0=168,0 

m
2
 1 637,0 

23 D-04.05.01 
 

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowane- go cementem 
Rm=1,5Mpa z gr. 12 cm - pod konstrukcję chodników: 
chodniki :(812,0-48,5)x2,0-168,0=1359 
chodnik przy szkole: 
(45,0+10,0)x2,00=110,0 

m
2
 1 469,0 

24 D-04.05.01 
 

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowane- go cementem 
Rm=2,5Mpa z gr. 15 cm. - pod konstrukcję zjazdów przez chodnik 
(szt. 23+1=24): 
24x3,50x2,0=168,0 

m
2
 168,0 

25 D-04.03.01 Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m
2
: 

- nowa jezdnia 
(485,0-220,0)x(5,70+0,11)=1539,7 
- droga przy szkole: 
45,0x(5,00+0,11)=230,0 
(100,0-45,0)x(4,50+2x0,11)=259,6 
zjazdy na drogi:  
(10,0+8,5+7,0)x(4,50+2x0,11)=120,4 

m
2
 1 919,7 

26 D-04.03.01 Skropienie bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m
2
: 

- jezdnia istniejąca:  
(812,0-48,5-265,0)x5,70=498,5 
(1159,84-812,0)x 4,70=1 634,9 
-skrzyŜowanie : =156,3 

m
2
 4 309,7 



- warstwa wyrównawcza: 265,0x(5,70+0,11)= 1539,7 
- droga przy szkole: 
45,0x(5,00+0,05)=227,3 
(100,0-45,0)x(4,50+2x0,05)=253 

  V. KrawęŜniki, obrzeŜa, chodniki, zjazdy,   

27 D-08.01.01 UłoŜenie krawęŜnika typu lekkiego 15x30x100 na ławie z betonu B-
10 32x32x12  
822,0-48,5+55,5= 

m 829,0 

28 D-04.06.01 Uzupełnienie podbudowy z chudego betonu 6-9MPa gr. 20cm przy 
wymienianym krawęŜniku  
822,0-48,5-265=508,5x0,15=76,3 

m
2
 76,3 

29 D-08.03.01 UłoŜenie  obrzeŜa wibroprasowanego 30x8cm na ławie Ŝwirowej  
822,0-48,5+55+4x2= 

m 837,0 

30 D-08.03.01 UłoŜenie nawierzchni chodników z kostki wibroprasowanej gr. 6cm 
na podsypce cem. -piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  
chodniki :(812,0-48,5)x2,0-168,0=1359 
chodnik przy szkole: 55x2,00=110,0 

m
2
 1 469,0 

31 D-08.03.01 UłoŜenie nawierzchni zjazdów bramowych przez chodnik z kostki 
wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem  
24x3,50x2,0=168,0 

m
2
 168,0 

  IV. Nawierzchnia. CPV 45233250-6   
32 D.04.08.01 Wykonanie warstwy wyrównawczej  z beto nu asfaltowego 

0/12,8mm gr. 5,0cm–KR1- w ilości 125kg/m
2
:  

= (822,0-48,5)x(5,70+0,05)x0,125=556,0 

Mg 556,0 

33 D.04.08.01 Wykonanie warstwy wyrównawczej  z beto nu asfaltowego 
0/12,8mm gr. 4,0cm–KR1- w ilości 100kg/m

2
- przy szkole:  

- droga przy szkole: 
45,0x(5,00+0,05)=227,3 
(100,0-45,0)x(4,50+2x0,05)=253,0 
zjazdy na drogi:  
(10,0+8,5+7,0)x(4,50+2x0,05)=117,3 
=597,6x0,100=59,8 

Mg 59,8 

34 D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 
3,0cm  - KR1 
(822,0-48,5)x5,70=4409,0 
45,0x5,00=225,0 
(100,0-45,0)x4,50=247,5 
zjazdy na drogi: (10,0+8,5+7,0)x4,50=114,8 

m
2
 4 996,3 

35 D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 
5,0cm  - KR1 (na istn. naw. asfaltowej szer 4.70m) 
 (1159,84-812,0)x 4,70=1634,9 
-skrzyŜowanie : =156,3 

m
2
 1 791,2 

36 D-06.03.01 Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa  
łamanego niesortowanego gr. 10cm. 
-pobocza: (812,0-48,5)x1,0=763,5 
 ((1159,84-812,0) x2+155,0)) x0,75=638,0 
-zjazdy: 46x3,5x2,5=405,1 

m
2
 1 806,6 

  VI. Odwodnienie.   
37 D-03.01.01 

 
Wykonanie przepustów φ60cm,  pod proj. drogą ze ściankami 
czołowymi  /szt.6/ 
- ławy fundamentowe z kruszywa (10+11+9+14+7+8)x0,6x0,15= 

5,31 

- ścianki czołowe dla rur φ60: 6x2=12 

- rury φ60: (10+11+9+14+7+8)=59 

 
 
 
m

3
 

szt. 
m 

 
 
 

5,31 
12 
59 

38 D-03.01.01 
 

Przepusty φ40 pod zjazdami L=5,0m   z zakończeniem ścianką 
oporową /szt. 46+8/ 
- ławy fundamentowe z kruszywa:(46x5,0+8x2,0)x0,4x0,10=9,84     

- rury φ 40: 46x5,0+8x2=246 

 
 
m

3
 

m 

 
 

9,84 
246 



- zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: (46+8)x2=112 szt. 112 
39  Wykonanie umocnienia ścian rowu płytami wibraprasowanymi 

aŜurowymi typ „MEBA” 
(281-143,1-7x5,0)x0,6x2=123,5 

m
2
 123,5 

40  Wykonanie umocnienia dna rowu bloczkiem betonowym 
38x24x12cm 
(281-143,1-7x5,0)x0,24=24,7 

m
2
 24,7 

  VII. Roboty towarzyszące   
41 D-01.03.02 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi 

PVC A110 
1x9 

mb 9 

42  Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: 
a/ zasuwy wodociągowe 

szt. 
 

8 

  VIII. Organizacja ruchu.   
43 D-07.05.01 Wykonanie drogowych bariery ochronnej stalowej, ocynkowanej, 

jednostronnej SP-04 (przy stawie i przepuście –strona lewa)  
=84,0 

m 84 

44 D-07.02.01 Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i 
informacyjnych  
- słupki z rur stalowych ø 50mm 
- tarcze znaków   

 
 
szt. 
szt. 

 
 
4 
6 

45 D-07.01.01 Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową ( przejście 
dla pieszych – P-10) 

m
2
 12,0 

 
 
 
 
 

Data:                                                                          Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


