
 

KOSZTORYS  OFERTOWY 
Remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu 

drogi gminnej w msc. Młodocin Większy. 

Km 0+48,50 – 1+159,84; L=1 111,34m 

Lp Podstawa 
wyceny 

Nazwa grupy asortymentowej. 
Opis pozycji kosztorysowej. 

Nazwa 
jedn. 

obmiar 

Ilość 
jedn. 

obmiar. 

Cena 
jednostki 
obmiar. 

Cena 
ofertowa 

/poz.5x6/(zł) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  I. Roboty przygotowawcze i rozbiórki. 

CPV 45100000-8 

    

1. D-01.01.01 Odtworzenie punktów głównych trasy, 
roboty pomiarowe, inwentaryzacja 
powykonawcza. 
1159,84-48,5+100=1211,34m. 

km 1,22   

2 D-01.02.04 Rozebranie istniejących zjazdów i 
przepustów pod zjazdami średnicy do 
400mm 
10x5+7x6+5x7=127 

m 127   

3 D-01.02.04 Rozebranie istniejących przepustów pod 
zjazdami średnicy do 800mm wraz z 
zasypaniem  
6+9=15 

m 15   

4 D-01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych przepustów 
pod zjazdami  
8x2x0,5=8 

m3 8   

5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni drogi z mas 
mineralno-bitumicznych grubości do 6cm 
(485,0-220,0)x5,70=1510,5 

m2 1510,5   

6 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy tłuczniowej i z gru-
ntu stabilizowanego cementem gr.15-20cm 
(485,0-220,0)x5,70=1510,5 

m2 1510,5   

7 D-01.02.04 Rozebranie krawęŜnika betonowego bez 
rozbierania ław  
812,0+32= 

m 844   

8 D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych 
50x50x7 
32x1,5=48 

m 48   

9 D-01.02.04 Rozebranie obrzeŜy betonowych 30x8cm 
32+2x1,5=35 

m 35   

10  Obcięcie krawędzi jezdni asfaltowej gr do 
6cm w miejscu wymienianych krawęŜników 
(812,0-(485,0-220,0-48,5)+2x6=510,5 

m 510,5   

11 D-01.01.01 Mechaniczne karczowanie krzaków na 
poboczach drogi i w rowie 
150,0x2,0+250x2,0=800 

ha 0,08   

  II. Roboty ziemne. CPV 45111200-0     
12 D-02.01.01 Wykopy związane z wykonaniem wykopów 

pod wymianę gruntu ( nawa nawierzchnia) i 
poszerzenie naw. z bruku przy szkole 
(485,0-220,0)x5,70x(0,68-0,21)=1510,5x 
x0,47=709,9 
45x(2,0+,27)x0,48=49,1 

m3 759,0   

13 D-02.01.01 Wykopy związane z wykonaniem nowych 
rowów i pogłębieniem rowów istniejących z 
wbudowaniem urobku w pas chodnika, w 
pobocza i skarpy rowu i wykopy pod 
przepusty, z odwiezieniem nadmiaru 
urobku na odległość do 2km:  

m3 1 440,9   



1.Rowy trapezowe ziemne:  
((143,1-48,5+281,0-143,1+(812,0-311,3)x 
x2+(1159,84-812,0)x2)x(2,0+0,4)x0,5x 
x0,50=1929,5x0,60=1157,7 
2.Rowy umocnione: 
 (281,0-143,1)x(1,24+0,24)x0,5x0,7= 
=137,9x0,52=71,7 
3.Przepusty d=600 ( szt. 6): 
(10+11+9+14+7+8)x1,5x1,5=132,8 
4.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu      
+ furtki (szt. 46+8): 
(46x5,00+8x2)x0,8x0,4=78,7 

14 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu pod 
chodnik z gruntu grupy G1- piasek  
dowiezionego na teren budowy - średnia                  
grubość warstwy 10 cm. 
(822,0-48,5)x0,10x2,0=154,7 

m3 154,7   

  III. Podbudowa. CPV 45233140-2     

15  UłoŜenie geowłókniny polipropylenowej o 
wytrzymałości na rozciąganie > 7,5kN/m 
(485,0-220,0)x(5,70+0,11+0,27)x1,05= 
265,0x x6,08x1,05=1692 

m2 1 692,0   

16 D-04.02.01 Wykonanie w-wy wymiany gruntu gr. 30cm 
z gruntu grupy G1 – piasek z 
zagęszczeniem i profilowaniem 
(485,0-220,0)x(5,70+0,11+0,27)=1611,20 

m2 1 611,2   

17 D-04.05.01 
 

Wykonanie warstwy wzmacniającej  z gru-
ntu stabiliz. cementem Rm=1,5Mpa na 
miejscu gr. do 15 cm. - pod konstrukcję 
jezdni i krawęŜnika: 
(485,0-220,0)x(5,70+0,11+0,27)=1611,20 

m2 1 611,2   

18 D-04.02.01 Wykonanie w-wy odsączającej gr. 20cm 
pod obustronne poszerzenie jezdni 
przy szkole 
45x(2,00+0,27)=102,2 

m2 102,2   

19 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 
podłoŜa – istniejącej wzmocnionej 
nawierzchni drogi - pod konstrukcję jezdni 
przy szkole: 
(100-45,0)x(5,00+2x0,11)=287,1 

m2 287,1   

20 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
mieszanki kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm 
- nowa konstrukcja + odcinek poszerzenia 
bruku przy szkole 
(485,0-220,0)x(5,70+0,11)=1539,7 
45x(2,00+0,27)=102,2 
 

m2 1 641,9   

21 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
mieszanki kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/63mm gr.16cm – 
przy szkole: 
(100-45,0)x(4,50+2x0,11)=259,6 
zjazdy na drogi:  
(10,0+8,5+7,0)x(4,50+2x0,11)=120,4 
 

m2 380,0   

22 D-04.02.01 Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm   
pod chodniki i zjazdy bramowe 
chodniki :(812,0-48,5)x2,0-168,0=1359 

m2 1 637,0   



chodnik przy szkole: 
(45,0+10,0)x2,00=110,0 
zjazdy przez chodnik (szt. 23+1=24): 
24x3,50x2,0=168,0 

23 D-04.05.01 
 

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowane- 
go cementem Rm=1,5Mpa z gr. 12 cm - 
pod konstrukcję chodników: 
chodniki :(812,0-48,5)x2,0-168,0=1359 
chodnik przy szkole: 
(45,0+10,0)x2,00=110,0 

m2 1 469,0   

24 D-04.05.01 
 

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowane- 
go cementem Rm=2,5Mpa z gr. 15 cm. - 
pod konstrukcję zjazdów przez chodnik 
(szt. 23+1=24): 
24x3,50x2,0=168,0 

m2 168,0   

25 D-04.03.01 Skropienie podbudowy z kruszywa 
bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: 
- nowa jezdnia 
(485,0-220,0)x(5,70+0,11)=1539,7 
- droga przy szkole: 
45,0x(5,00+0,11)=230,0 
(100,0-45,0)x(4,50+2x0,11)=259,6 
zjazdy na drogi:  
(10,0+8,5+7,0)x(4,50+2x0,11)=120,4 

m2 1 919,7   

26 D-04.03.01 Skropienie bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m2: 
- jezdnia istniejąca:  
(812,0-48,5-265,0)x5,70=498,5 
(1159,84-812,0)x 4,70=1 634,9 
-skrzyŜowanie : =156,3 
- warstwa wyrównawcza: 
265,0x(5,70+0,11)= 1539,7 
- droga przy szkole: 
45,0x(5,00+0,05)=227,3 
(100,0-45,0)x(4,50+2x0,05)=253 

m2 4 309,7   

  V. KrawęŜniki, obrzeŜa, chodniki, zjazdy,     
27 D-08.01.01 UłoŜenie krawęŜnika typu lekkiego 

15x30x100 na ławie z betonu B-10 
32x32x12  
822,0-48,5+55,5= 

m 829,0   

28 D-04.06.01 Uzupełnienie podbudowy z chudego 
betonu 6-9MPa gr. 20cm przy 
wymienianym krawęŜniku  
822,0-48,5-265=508,5x0,15=76,3 

m2 76,3   

29 D-08.03.01 UłoŜenie  obrzeŜa wibroprasowanego 
30x8cm na ławie Ŝwirowej  
822,0-48,5+55+4x2= 

m 837,0   

30 D-08.03.01 UłoŜenie nawierzchni chodników z kostki 
wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce cem. 
-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  
chodniki :(812,0-48,5)x2,0-168,0=1359 
chodnik przy szkole: 
55x2,00=110,0 

m2 1 469,0   

31 D-08.03.01 UłoŜenie nawierzchni zjazdów bramowych 
przez chodnik z kostki wibroprasowanej gr. 
8cm na podsypce cem. -piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem  
24x3,50x2,0=168,0 

m2 168,0   

  IV. Nawierzchnia. CPV 45233250-6     
32 D.04.08.01 Wykonanie warstwy wyrównawczej  z beto Mg 556,0   



nu asfaltowego 0/12,8mm gr. 5,0cm–KR1- 
w ilości 125kg/m2:  
= (822,0-48,5)x(5,70+0,05)x0,125=556,0 

33 D.04.08.01 Wykonanie warstwy wyrównawczej  z beto 
nu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4,0cm–KR1- 
w ilości 100kg/m2- przy szkole:  
- droga przy szkole: 
45,0x(5,00+0,05)=227,3 
(100,0-45,0)x(4,50+2x0,05)=253,0 
zjazdy na drogi:  
(10,0+8,5+7,0)x(4,50+2x0,05)=117,3 
=597,6x0,100=59,8 

Mg 59,8   

34 D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm  - KR1 
(822,0-48,5)x5,70=4409,0 
45,0x5,00=225,0 
(100,0-45,0)x4,50=247,5 
zjazdy na drogi:  
(10,0+8,5+7,0)x4,50=114,8 

m2 4 996,3   

35 D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 0/12,8mm gr. 5,0cm  - KR1 
(na istn. naw. asfaltowej szer 4.70m) 
(1159,84-812,0)x 4,70=1634,9 
-skrzyŜowanie : =156,3 

m2 1 791,2   

36 D-06.03.01 Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów 
gosp. z kruszywa  łamanego 
niesortowanego gr. 10cm. 
-pobocza: 
(812,0-48,5)x1,0=763,5 
((1159,84-812,0) x2+155,0)) x0,75=638,0 
-zjazdy: 46x3,5x2,5=405,1 

m2 1 806,6   

  VI. Odwodnienie.     
37 D-03.01.01 

 
Wykonanie przepustów φ60cm,  pod proj. 
drogą ze ściankami czołowymi  /szt.6/ 
- ławy fundamentowe z kruszywa 

(10+11+9+14+7+8)x0,6x0,15= 5,31 
- ścianki czołowe dla rur φ60: 6x2=12 
- rury φ60: (10+11+9+14+7+8)=59 

 
 
 

m3 
szt. 
m 

 

 

 
5,31 
12 
59 

  

38 D-03.01.01 
 

Przepusty φ40 pod zjazdami L=5,0m   z 
zakończeniem ścianką oporową /szt. 46+8/ 
- ławy fundamentowe z kruszywa               

(46x5,0+8x2,0)x0,4x0,10=9,84 
- rury φ 40: 46x5,0+8x2=246 
- zakończenia ścianką oporową dla rur 

ø400mm: (46+8)x2=112 
-  

 
 

m3 
 

m 
szt. 

 

 
9,84 

 
246 
112 

  

39  Wykonanie umocnienia ścian rowu płytami 
wibraprasowanymi aŜurowymi typ „MEBA” 
(281-143,1-7x5,0)x0,6x2=123,5 
 

m2 123,5   

40  Wykonanie umocnienia dna rowu 
bloczkiem betonowym 38x24x12cm 
(281-143,1-7x5,0)x0,24=24,7 
 

m2 24,7   

  VII. Roboty towarzyszące     
41 D-01.03.02 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych 

rurami dwudzielnymi PVC A110 
1x9 

mb 9   

42  Regulacja urządzeń uzbrojenia szt. 8   



podziemnego: 
a/ zasuwy wodociągowe 

 
 

  VIII. Organizacja ruchu.     
43 D-07.05.01 Wykonanie drogowych bariery ochronnej 

stalowej, ocynkowanej, jednostronnej SP-
04 (przy stawie i przepuście –strona lewa)  
=84,0 

m 84   

44 D-07.02.01 Ustawienie znaków drogowych pionowych 
ostrzegawczych i informacyjnych  
- słupki z rur stalowych ø 50mm 
- tarcze znaków   

 
 

szt. 
szt. 

 
 

4 
6 

  

45 D-07.01.01 Malowanie znaków poziomych farbą 
chlorokauczukową ( przejście dla pieszych 
– P-10) 

m2 12,0   

  RAZEM --- --- ---  

  VAT 22% --- --- ---  

  OGÓŁEM --- --- ---  

 
 
 Słownie złotych:.................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

Data:                                                                          Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


