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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamoOwienia.

Budowa oswietlenia odcinka drogi gminnej w miejscowosci Strzatkow, gm. Wolanow,
pow. Radom, Wojewodztwo Mazowieckie.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

- rozbudowa — odgal¢zienie od istniejacego obwodu linii napowietrznej niskiego napigcia
dla potrzeb o$wietlenia drogowego,

- wymiana przewodow istniejacej linii napowietrznej nad droga krajowa nr 12

- rozbudowg wykona¢ linia napowietrzna niskiego napigcia,

- montaz kompletnych slupow energetycznych i lamp dla celow oswietleniowych,

- przebudowa istniejacego uktadu sterowniczo-pomiarowego na st. trafo STRZALKOW 2,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

odtworzenie trasy projektowanej linii wraz z jej tyczeniem,

prace ziemne (wykopy, odwierty) zwiazane z posadowieniem stupow,

transport materiatow nowo zabudowanych,

plantowanie i renowacja terenu po robotach ziemnych oraz wynikajacych z uzywania
sprzegtu zmechanizowanego.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Projektowane urzadzenia zlokalizowane beda wzdluz pasa drogi gminnej, bezposrednio przy
granicy z dziatkami prywatnymi.

Na terenie budowy wystepuja n/w sieci i uzbrojenie terenu, ktore nalezy uwzgledni¢ przy
prawidtowym planowaniu bezpieczenstwa oraz technologii wykonywania prac:

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV STRZAELKOW 2,

- linia napowietrzna 15 kV,

- linia napowietrzna i kablowa 1 kV,

- linia podziemna teletechniczna.

- sie¢ wodociagowa,

- posesje mieszkalne wraz z budynkami i wjazdami,

- pas drogowy drogi gminnej,

- pas drogowy drogi krajowe;j.

1.5. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Je§li jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje
na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
roboét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodetg bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostana one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowiazkoéw
wykonawcy 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialéw 1 jako$ci robodt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje
wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna (projekt budowlany wykonawczy)
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot
Wykonawca robot zobowiazany jest do zorganizowania w miar¢ potrzeb zaplecza budowy
oraz korzystania z mediow

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery 1 inne urzadzenia =zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpoczgciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystapi
konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i1 stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywoéw w zakresie ochrony Srodowiska na
placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystegpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia. Uzycie materialow, ktoére wplywaja na trwale zmiany
srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla §rodowiska.

W rejonie lokalizacji shupow i latarni zachodzi konieczno$é kosmetycznej wycinki galezi drzew -
usunigcie ich tylko z toru rozsytu §wiatla. Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ w stanie nienaruszonym
system korzeniowy istniejacego drzewostanu w miejscach montazu latarni i budowy linii.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot — spelnienie wymogdéw w zakresie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
umowna. W odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia nalezy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
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w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie =z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci
od budynkéw i1 sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.9. Ogrodzenie placu budowy
Ze wzgledu na specyfike robdt nie przewiduje si¢ wydzielenia, poprzez wygrodzenie, terenu placu
budowy. Organizacja i ochrona placu budowy oraz utrzymanie porzadku na placu budowy
1 utrzymywania w czystosci drog publicznych przy placu budowy lezy w gestii wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego,

a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia (policja, zarzadca drogi). Realizacja tego projektu jak
1 zabezpieczenie pasa drogowego lezy po stronie wykonawcy.

1.11. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot
Kody CPV: 45317300-5  Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45316110-9  Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wskazanie typow projektowanych aparatow 1 urzadzen w dokumentacji kosztorysowej
i projektowej ma na celu okreslenie wymaganych parametréw, spetiajacych zatozenia techniczne
projektu. Oferta wykonawcy moze by¢ oparta o projektowane typy lub typy rownowazne.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakoSci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materialdow na placu
budowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz szczegbélowym wymogom



technicznym; wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow
zgodnosci.

Materialy winny spelnia¢ wymogi m.in. n/w aktow:

- PN-87/-E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, plaskie.
0,6/1 (1,2) kV

- PN-HD 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napigcie znamionowe 0,6kV/1kV

- PN-HD 627 S1:2002 Kable energetyczne - Kable wielozytowe i wieloparowe przeznaczone
do uktadania w ziemi i na powietrzu

- PN-IEC-439-1 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w
pelnym i niepelnym zakresie badan typu”;

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniajace przez obudowy (Kod IP) .

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowane.

- WT -92/K-396, PN-HD 626 SI1:2002 przewody ASXSn wielozytowe elektroenergetyczne,
samonosne, o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego, odpornego
na rozprzestrzenianie ptomienia, napigciu znamionowym 0,6/1kV wykonane zgodnie z norma.

Winny réwniez posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczace m.in. posiadania
znaku bezpieczenstwa, kompatybilnosci elektromagnetycznej, dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, itp.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Przy wariantowym stosowaniu materiatbw 1 elementow budowlanych oraz urzadzen
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Poza tym nie stawia si¢
specjalnych wymogdw dotyczacych stosowanego sprz¢t i maszyn.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdw, musza one tez spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie 1 innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Poza tym nie stawia si¢ specjalnych
wymogow dotyczacych stosowanego sprzgt i maszyn.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiérkowe, rozbiorki wykonywane metoda wybuchows.

Nie przewiduje si¢ realizacji tego typu robot. Demontaz istniejacych elementow i osprzetu linii
niskiego napigcia wchodzi w zakres robot elektrycznych.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy - nie przewiduje si¢ realizacji tego typu robot.
5.4. Projekt organizacji budowy - nie przewiduje sig realizacji tego typu robot.
5.5. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementoéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
1 masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.

5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory winien
réwniez zainwentaryzowa¢ wybudowane urzadzenia.

5.7. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol  budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

5.8. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot.
Wszystkie elementy projektowanego oswietlenia drogowego winny zapewniaé trwata, prawidlowa

1 bezpieczna jego eksploatacje. W tym spelnia¢ wymogi okreslone w pkt. 2.3. oraz 10.2 niniejszej
specyfikacji.



5.8.1. Sie¢ oswietleniowa.

Istniejacy obwod nr 1 ze stacji transformatorowej ,,Strzatkow 2” wybudowany jest
na shupach ZN-10 z przewodami AL 3x50+35+35mm’ — ze wspolnym obwodem o$wietleniowym,
do ktorego przytaczone sa oprawy zamontowane pod przewodami sieci.

Projektuje sig¢:

- wymiang przewodow w istniejacym przesle stup nr 8 - stup nr 8/1 na izolowane 1kV AsXSn
5x35mm’, dlugosci ok. 25m — skrzyzowanie z droga krajowa nr 12,

- dobudowg odcinka linii napowietrznej dla potrzeb oSwietlenia drogowego (stup nr 8/1 - shup nr 8/8)
1kV AsXSn 2x35mm’, o dugosci lacznej ok. 276m.

Na trasie projektowanej linii przewiduje si¢ jedynie kosmetyczne wycinki galezi drzew
— usunigcia ich z toru rozsylu $wiatla opraw. Miejsca po obcigtych gateziach i konarach drzew
zabezpieczy¢ odpowiednia pasta ogrodnicza o dziataniu grzybobdjczym i zablizniajacym.
Przeswietlenie koron drzew ograniczy¢ do niezbgdnego minimum <10 % objetosci korony drzewa.
Wymagana odlegtos¢ przewodu izolowanego od gatezi drzew — min. 0,5m.

5.8.2. Oprawy o$wietleniowe.

Zastosowaé oprawy drogowe, do wysokopreznych lamp sodowych, o mocy 150W,
II klasa ochronno$ci, dwukomorowe, IP 65/43, ze zrodlami swiatta 150W.

Oprawy o$wietleniowe zamontowaé¢ nad przewodami sieci. Zastosowaé wysiggniki
rurowe typu Wo-6 2000/1500, mocowane bocznie. Przewody laczeniowe opraw - YDY 3x2,5mm’,
750V.

Lampy podtaczy¢ poprzez bezpiecznik napowietrzny z wkladka topikowa BiWts 6A,
dla przewodow izolowanych AsXSn, z zaciskiem przebijajacym izolacje.

5.8.3. Linia nn o§wietlenia drogowego.

Projektowana dobudowe wykonaé na stupach wedtug ponizszej charakterystyki:

shup  nr 8 istniejacy - BPRZN-10

shp  nr 8/1 istniejacy - ZK ZN-10

ship nr 8/2i18/8 K3-10,5/10 - wirowany pojedynczy, ustdj UP-4

shupy pozostate PP - pojedyncze przelotowe, zerdz ZN-10/200, ustoj UP-1

Na calej dlugosci linii nanie$¢ numeracj¢ shupéw wedtug schematu. Czesci podziemne
zabezpieczy¢ przed agresywnoscia gruntu poprzez abizolowanie. Zastosowaé typowy osprzet jak dla
linii izolowanej. Konstrukcje i elementy stalowe linii winny byé zabezpieczone antykorozyjnie
przez cynkowanie na goraco.

Przy budowie projektowanej linii o$wietlenia drogowego nalezy zachowaé wymogi
przepisow, katalogéw 1 rozwiazan typowych. Dodatkowo nalezy spetni¢ wymogi z protokolu
uzgodnienia ZUD - przed rozpocze¢ciem prac powiadomi¢ jednostki zarzadzajace urzadzeniami
podziemnego uzbrojenia terenu oraz administratorow drog.

Linia napowietrzna.

Przy doborze elementow sieci przyjeto I strefe klimatyczna, grunt kategorii $rednie;j.

Przyjeto naprezenia przewodow:

AsXSn 2x35mm’ 37,5 MPa naciag 263 daN

AsXSn 5x35mm’ 30 MPa naciag 420 daN.

Sa to naprezenia zmniejszone, wymagane w my$l N SEP-E-003. Zwis max. ~1,5m.

Dhugosc¢ przeset podano na rys. nr 2. Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z wymogami N SEP-E-003.

Zgodnie z wymogami N SEP-E-003 przy skrzyzowaniach  przewodéw linii
napowietrznej w izolacji z mas plastycznych (AsXSn) i zmniejszonym napre¢zeniu, wymagane sg n/w:



obostrzenia - na trasie proj. linii nie wystgpuja obiekty, na skrzyzowaniach z ktérymi wymagane sa
obostrzenia,

minimalne odleglo$ci przy najwiekszym zwisie normalnym:

- ziemia -45m
- droga wewngtrzna dojazdowa (wjazd) -45m
- droga krajowa, wojewodzka, powiatowa, miejska, gminna - 6,0m;

minimalne odleglo$ci przy zblizeniach:

- przewody linii izolowanej od konar6éw i pni, przy zblizeniu do drzew 0,5m
5.8.4. Stacja transformatorowa.

Stacja transformatorowa.

W istniejacej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej zabudowany jest uktad
sterowniczo-pomiarowy dla potrzeb o$wiectlenia drogowego funkcjonujacego na napowietrznej sieci
wspoélnej. Zgodnie z warunkami przylaczenia uktad ten nalezy wynie$¢ poza rozdzielnice
energetyczna nn stacji i zabudowa¢ w oddzielnej skrzyni sterowniczo-pomiarowej S.O.

Istniejaca rozdzielnice nn nalezy przystosowaé¢ do zasilania S.O. poprzez dobudowe
pola odptywowego sktadajacego si¢ z:

- rozlacznika bezpiecznikowego mocy, 1-biegunowego, z ostonami przylaczy goérna i dolng;
roztacznik zamontowaé na istn. ptycie montazowej rozdzielnicy nn — w dotychczasowej czgSci
o$wietlenia drogowego,

- wktadke bezpiecznikowa mocy WT-00/gG 40A,

- potaczenia LYd 70mm’* pomiedzy dobudowanym roztacznikiem a szynami zbiorczymi rozdzielnicy
nn stacji.

Polaczenia pomiedzy rozdzielnica nn a S.O. wykonaé¢ przewodem 2xAsXSn 1x35mm’,
utozonym w RVS 37. Po przebudowie nalezy zaktualizowaé schemat ideowy ukladu potaczen
na drzwiczkach rozdzielnicy nn.

Aparatur¢ sterowniczo-pomiarowa o$wietlenia drogowego w rozdzielnicy nn stacji
nalezy zdemontowa¢ — materiaty z demontazu zda¢ do RZE Radom.

Skrzynia sterowniczo-pomiarowa S.O.

Dla potrzeb o$wietlenia stuzy¢ bedzie projektowana skrzynia sterowniczo-pomiarowa

w obudowie izolowanej typu ZL-1, zabudowana na nodze stacji, przy istniejacej rozdzielnicy nn.

Obudowa skrzyni winna mie¢ wymiary 600x400x245, z drzwiczkami przystosowanymi do

zamykania na typowa kldodke. Do wyprowadzenia przewodéw winny by¢ wykonane fabrycznie

,.kominki” z dtawnicami. Stopien ochrony projektowanej obudowy min. IP 34D, klasa ochronnosci II.

Skrzyni¢ wyposazy¢ w n/w aparaturg:

- stycznik 3-fazowy ID3 63A, z cewka 230V,

- programator uniwersalny PUm.020,

- przetacznik LK-15 z pokrettem, dla recznego zataczania oswietlenia,

- komplet 2 gniazd bezpiecznikowych natablicowych BiGs 25A z gltowka bezpiecznikowa 25A i
wktadka topikowa o dzialaniu zwlocznym 20 i 25A, stanowiacych zabezpieczenie przedlicznikowe i
obwodowe,

- wylacznik instalacyjny typu S 301B, stanowiacy zabezpieczenie zwarciowe i nadmiarowe dla
aparatury sterowniczo-pomiarowe;j,

- oprawke porcelanowa 60W skrosna z zarowka 60W, zalaczana wylacznikiem hermetycznym
230V, do podgrzewania aparatury w okresie zimowym,

- listwy zaciskowe LZ-10, LZ-35,

- uktad potaczen wykonany przewodami 750V DYd 6, 2,5, 1,5mm?,



- tablicg licznikowa 1-fazowa do pomiaru energii zuzytej przez o$wietlenie drogowe,
- licznik 1-fazowy energii czynnej - istniejacy,
- schemat ideowy jednokreskowy.

Zasilanie istniejacego obwodu na sieci napowietrznej wykona¢ istniejacym przewodem
ALYd 1x35mm”* w rurze ostonowej. Przewodd ten przelozyé z czesci energetycznej skrzyni
rozdzielczej stacji do projektowanej S.O.

5.8.5. Ochrona przed dotykiem poSrednim i przeciwprzepigciowa.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolowanie czg$ci czynnych,
fabryczne obudowy i ostony.

Ochrong przed dotykiem pos$rednim stanowi¢ bedzie szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Wylaczenie bedzie realizowane przez zabezpieczenie
obwodu w skrzyni sterowniczo-pomiarowej oraz przez bezpieczniki poszczegdlnych lamp. Obudowy
opraw (w I klasie ochronnosci) i wysiggniki oS$wietleniowe winny by¢ przytaczone do przewodu
PEN.

Dla stupa wirowanego wykona¢ zwody uziemiajace — wedlug rozwiazania
katalogowego — z zaciskiem kontrolnym na dole. Zacisk uziemiajacy wysiggnika taczy¢ ze zwodem
j.w. lub gérnym zaciskiem uziemiajacym stupa (dla ZN), za pomoca bednarki ocynkowanej 25x4.

Ochrong przeciwprzepigciowa stanowi¢ beda ograniczniki dla przewodow izolowanych
podiaczone do przewodoéw liniowych istniejacych obwodow os$wietleniowych na stacji — przy
polaczeniu przewodu z szafki S.O. z przewodami liniowymi (1szt.) oraz na stupach nr 8 (3szt.), 8/1
(3szt. - wymieni¢ istniejace), 8/8 (1szt.). Przewdd PEN sieci winien by¢ w tych miejscach
bezposrednio uziemiony.

Stupy nr 8 1 8/8 uziemi¢. Uziom wykonaé jako pionowy z pretow stalowych & 20,
dhugosci 6m, wbitych na glgboko$¢ min. 60cm (goérna czgs¢) od powierzchni ziemi. Polaczenie
uziomu z zaciskiem kontrolnym stupa wykona¢ bednarka ocynkowana 25x4, uktadana jak uziom
powierzchniowy. Potaczenie preta i bednarki w ziemi zabezpieczyé przed korozja. Dla stupa 8/1
wykorzystac¢ istniejace uziemienie. Wymagana warto$¢ opornosci uziemien max. 10,0Q.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ badania materialow i robot. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.

6.2. Pobieranie prébek - nie przewiduje si¢ ich wykonywania .

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Rodzaj
pomiardéw i badan powykonawczych okreslono w pkt. 8.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli stosowanych
materiatow 1 technologii a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy, we wlasciwie
zabezpieczonym migjscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do
wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zzadanie.

Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy

do dziennika budowy begda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp roboét, stan

bezpieczenstwa Iudzi i budynkow oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwiazane z

zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb

uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaré6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja

umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdw robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgloszenia robdt do cze$ciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegblnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatbw 1 wynikow badan z okre§leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawceg powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu

realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika

budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do

nich odnosi.

Ksiazka obmiaru robot - nie przewiduje si¢ jej prowadzenia.
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Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz w/w dokumentdéw, dokumentacja budowy zawiera tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- pozwolenie na budowg;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robét,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury, o ile taka forme¢ zaptaty
przewiduje Umowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy wykonanie prac w stopniu zadowalajacym,
prawidlowym pod wzgledem wymogéw norm i technologicznym oraz zglaszanie ich do odbioru
zainteresowanym stronom.

Rodzaje odbioréw do przeprowadzenia w ramach budowy:

Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do tego typu odbioréw nalezy zaliczy¢ odbiory branzowe przeprowadzone z instytucjami
oraz osobami zarzadzajacymi terenem (np. organizacja ruchu i uporzadkowanie pasa drogowego,
czy prywatnych posesji) i urzadzeniami (odbiory skrzyzowan, koordynacja prac w poblizu
poziemnego uzbrojenia terenu, itp.)

Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie, terminie 1 zgodnie z warunkami okre$lonymi
w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca winien zgtosi¢ zakonczenie robdt oraz
dostarczy¢ komplet dokumentacji okreslony w dalszej czgsci specyfikacji.
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Rozruch technologiczny

Zalaczenie wybudowanych i przebudowanych urzadzen zostanie wykonane w porozumieniu
z Rejonowym Zakladem Energetycznym Radom ul. Srednia 49, na wniosek Inwestora — po
pozytywnym odbiorze koncowym. Wykonawca winien uczestniczy¢ w zataczaniu obiektu

Odbidr po okresie rekojmi oraz odbidr pogwarancyjny.
Wymog ich przeprowadzenia oraz sposob i termin organizacji okreSlony bedzie w umowie
o wykonanie robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest obowiazany przygotowa¢ odpowiednie

dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza wraz z rysunkami dodatkowymi - 2egz.
- protokoty pomiaréw izolacji kabli i przewodow — 2egz.
- protokoty pomiarow ciagtosci zyt kabli i przewodow — 2egz.
- protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen - 2egz.
- inwentaryzacja geodezyjna - 2egz.
- o$wiadczenie kierownika budowy wg Prawa Budowlanego - 2egz.
- aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodno$ci uzytych materiatow i produktow  — 2 kpl.

- protokoty odbiorow skrzyzowan i zblizen do urzadzen istniejacego
1 projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu przeprowadzone z ich

uzytkownikami — 2 kpl.
- protokoty po odbiorach robét, zagospodarowania i uporzadkowania pasa

drogowego przeprowadzonych z jego zarzadca — 2 kpl.
- protokot rozliczenia materiatdéw z demontazu — 2 kpl.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okre$la umowa o wykonanie robot
budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa

- projekt budowlany wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Opracowana przez Projektowanie Elektryczne Ireneusz Biatowas, ul. Parysa 5 m 9, 26-600
Radom, tel. 601 676 545, ireneusz.bialowas@wp.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarébwno przez wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace planowanych robdt wyszczegolniono ponizej:
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Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. z p6zn. zmianami. Dz.U.1974.24.141.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zn. zmianami. Dz.U.1994.89.414.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r.
Dz.U.2003.80.717.
Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 09.11.2000r. Dz.U.2000.109.1157.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. Dz.U.1989.30.163.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej. Dz. U.1996.62.289.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.1999.80.912.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U.2003.47.401.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.1996.62.288.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych. Dz.U.1995.10.48.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.Dz.U.2002.108.953.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999.43.430.
Rozporzadzenie Ministra spraw wewngtrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
Dz.U.2006.80.563
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w PGE
ZEORK Dystrybucja Sp. z o.0.
instrukcje montazowe producenta
instrukcje stanowiskowe i szczegolowe
instrukcje ppoz. obowiazujace na stacji paliw,
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami w izolacji oraz przewodami
w ostonie izolacyjne;.
PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.
PN-E-05100-1; 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i robot rozbiorkowych.
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- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowane.

Przy budowie linii zaleca si¢ stosowac powszechnie dostgpne rozwiazania katalogowe dotyczace

elementow linii, opraw, stupow czy doboru osprzetu.
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