
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 

 
 
 
Nazwa zamówienia: Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych                 

i oświetlenia na terenie Urzędu Gminy                           
w Wolanowie. 

 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający:    Urząd Gminy w Wolanowie   
                          ul. Radomska 20  
                                        26-625 Wolanów 
 
 
 
 
 
Autor specyfikacji:    Projektowanie Elektryczne 
     Ireneusz Białowąs 
                          ul. Parysa 5 m 9     

26-600 Radom 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radom, 20.03.2010r. 
 



 
 

2 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. Nazwa zamówienia. 
 

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych oraz oświetlenia w posesji Urzędu Gminy 
w Wolanowie, pow. Radom, Województwo Mazowieckie. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót.  

 
- przebudowa i zabezpieczenie istniejących linii kablowych nn, 
- przebudowa złącza kablowego, 
- osłonięcie istniejących kabli,  
- wymiana kabli oświetlenia terenu, 
- wymiana latarni i opraw, 
- zmiana sposobu zasilania oświetlenia terenu.  

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

-  odtworzenie  trasy projektowanej linii wraz z jej tyczeniem, 
-  prace ziemne (wykopy, odwierty) związane z posadowieniem słupów, 
-  transport materiałów nowo zabudowanych, 
-  transport materiałów z demontażu. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 

Projektowane urządzenia zlokalizowane będą w całości na posesji Urzędu Gminy.  
Na terenie budowy występują n/w obiekty, sieci i uzbrojenie terenu, które należy uwzględnić przy 
prawidłowym planowaniu bezpieczeństwa  oraz technologii wykonywania prac: 

- budynki biurowe,  
- budynek gospodarczy,  
- schron, 
- napowietrzna stacja transformatorowa 15/0,4kV WOLANÓW UG, 
- sieć napowietrzna średniego napięcia do stacji 15/0,4kV WOLANÓW UG, 
- sieć kablowa niskiego napięcia ze stacji transformatorowej WOLANÓW UG,  
- sieć kablowa oświetlenia terenu wraz z latarniami, 
- sieć wodociągowa,  
- sieć telekomunikacyjna,  
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
- ogrodzenia posesji, 
- wjazdy do posesji. 
-  

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje             
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je  do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który                  
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia 
i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                   
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów                    
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli             
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje 
wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną (projekt budowlany wykonawczy) 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania w miarę potrzeb zaplecza budowy              
oraz   korzystania z mediów. 

 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone                               
i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi 
konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej  pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy 
o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 

 
1.7. Ochrona środowiska 

 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska                  
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany 
środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane                   
w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące                            
z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy                 
i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
W pobliżu drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, aby nie uszkodzić systemów korzeniowych. Na odcinkach zbliżenia robót podczas 
budowy linii kablowej do każdego drzewa (poniżej 2 m) wykonać przejście metodą podkopu 
wąsko przestrzennego, ręcznego, z umieszczeniem kabla w rurze osłonowej SRS 110,                         
w odniesieniu do każdego drzewa, bez wykonania pełnego wykopu ziemnego. Na pozostałych 
odcinkach budowy lub innych prac budowlanych zachować odległość od napotkanego 
drzewostanu  min. 2,0 m. Na całej trasie budowy, w obrębie drzew, prace ziemne wykonywać 
ręcznie zachowując szczególną ostrożność. Niedopuszczalny jest ruch pojazdów i praca maszyn 
budowlanych podczas prac w obrębie systemów korzeniowych i koron drzew. 
 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót spełnienie wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia 
socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności                         
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z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa                  
i zdrowia należy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, sporządzić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (plan bioz).  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe              
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,                    
na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości                          
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

 
1.9. Ogrodzenie placu budowy 

 
Ze względu na specyfikę robót nie przewiduje się  wydzielenia, poprzez wygrodzenie, terenu placu 
budowy robót elektrycznych. Branżowy elektryczny teren budowy znajduje się na ogólnym terenie 
przebudowy zagospodarowania posesji Urzędu Gminy.  Organizacja i ochrona placu budowy oraz  
utrzymanie porządku na placu budowy i utrzymywania w czystości dróg publicznych przy placu 
budowy leży w gestii  wykonawcy robót drogowych i budowlanych. 

 
1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
Chodniki i jezdnie wchodzą w zakres prac drogowych i nie przewiduje się ich napraw. Roboty 
elektryczne winny być wykonane przed robotami drogowymi i w koordynacji z nimi. 

 
1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót  
     

    Kody CPV:      45317300-5  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
   45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia  drogowego 
   45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l ustawy Prawo budowlane, 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wskazanie typów projektowanych aparatów i urządzeń w dokumentacji kosztorysowej                          
i projektowej ma na celu określenie wymaganych parametrów, spełniających założenia techniczne 
projektu. Oferta wykonawcy może być oparta o projektowane typy lub typy równoważne. 
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2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.   

 
Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. 

 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz szczegółowym wymogom  
technicznym; wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatów 
zgodności.  
Materiały winny spełniać wymogi m.in.  n/w  aktów: 
  
- PN-87/-E-90060          Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na     
                                       stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie. 
                                       0,6/1 (1,2) kV 
- PN-HD 603 S1:2002   Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6kV/1kV  
- PN-HD 627 S1:2002   Kable energetyczne - Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone                           
                                       do układania w ziemi i na powietrzu 
- PN-IEC-439-1         Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w  
                                       pełnym i niepełnym zakresie badań typu”; 
- PN-92/E-08106            Stopnie ochrony zapewniające przez obudowy (Kod IP) . 
- PN-B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
                                       projektowane. 
- WT -92/K-396, PN-HD 626 SI:2002 przewody ASXSn wielożyłowe elektroenergetyczne, 
     samonośne, o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego, odpornego 
     na rozprzestrzenianie płomienia, napięciu znamionowym 0,6/1kV wykonane zgodnie z normą. 

 
Winny również posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące m.in. posiadania 
znaku bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej, dopuszczenia do stosowania                 
w budownictwie, itp.    

 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte                  
z placu budowy  

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

W przypadku wariantowego stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń             
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego 
zgody. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT   BUDOWLANYCH. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Poza tym nie stawia się 
specjalnych wymogów dotyczących stosowanego sprzęt i maszyn.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, muszą one też spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Poza tym nie stawia się specjalnych 
wymogów dotyczących stosowanego sprzęt i maszyn. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH.  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

 5.2. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonywane metodą wybuchową. 
     
    Nie przewiduje się realizacji tego typu robót. Demontaż istniejących elementów i osprzętu linii  
     niskiego napięcia  wchodzi w zakres robót elektrycznych. 
 
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy - nie przewiduje się realizacji tego typu robót.  

5.4. Projekt organizacji budowy - nie przewiduje się realizacji tego typu robót. 
 
5.5. Projekt technologii i organizacji montażu. 

 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach              
i masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu.  
 

5.6. Czynności geodezyjne na budowie. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który winien 
również zainwentaryzować wybudowane urządzenia. 
 

5.7. Likwidacja placu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
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5.8. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
Wszystkie elementy projektowanego oświetlenia drogowego winny zapewniać trwałą,  prawidłową 
i bezpieczną jego eksploatację. W tym spełniać wymogi określone w pkt. 2.3. oraz 10.2 niniejszej 
specyfikacji.   

 
5.8.1.  Stacja transformatorowa i układy sterowniczo-pomiarowe. 
 
Istniejący  układ sterowniczo-pomiarowy  -  stacja transformatorowa WOLANÓW UG.  
 

Istniejąca skrzynia rozdzielcza nn st. trafo WOLANÓW UG jest wyposażona                      
w aparaturę sterowniczo-pomiarową dla potrzeb oświetlenia drogowego funkcjonującego                        
na napowietrznej sieci wspólnej w ul. Radomskiej oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 733. W jej 
skład  wchodzą: 
- licznik energii czynnej, bezpośredni, 3-fazowy, 
- programator astronomiczny do sterowania załączaniem oświetlenia, 
- wyłączniki typu  S zabezpieczające aparaturę i obwody, 
- listwy zaciskowe, 
- stycznik, 
- układ połączeń. 

Układ ten umieszczony jest we wspólnej części skrzyni nn, razem z półpośrednim 
układem pomiarowym, kontrolnym dla stacji transformatorowej. 
 
Istniejący układ sterowniczy - rozdzielnica główna RG Urząd Gminy.  
 

Układ sterowniczy dla potrzeb oświetlenia posesji Urzędu zamontowany jest                         
w rozdzielnicy głównej w budynku Urzędu Gminy. Wyposażony jest  w: 
- zegar  astronomiczny typu PZS do sterowania załączaniem oświetlenia, 
- bezpieczniki instalacyjne zabezpieczające aparaturę i obwody, 
- stycznik, 
- układ połączeń. 

Układ ten umieszczony jest we wspólnej obudowie z pozostałą częścią rozdzielnicy 
RG. Energia elektryczna zużywana dla potrzeb oświetlenia terenu opomiarowana jest wspólnym 
licznikiem z odbiorami Urzędu.  
 
Skrzynia nn st. trafo WOLANÓW UG.  
 

Istniejącą rozdzielnicę nn należy przystosować do zasilania proj. S.O. poprzez 
dobudowę pola odpływowego składającego się z: 
- rozłącznika bezpiecznikowego typu LTL00-3/9, 3-biegunowego,  z osłonami przyłączy górną i dolną   

typu GOU-LTL00-3; rozłącznik zamontować na istn. płycie montażowej rozdzielnicy nn -                         
w dotychczasowej części oświetlenia drogowego,  

- wkładek bezpiecznikowych mocy WT-00/gG 63A, 
- połączenia LYd 70mm2 pomiędzy dobudowanym rozłącznikiem a szynami zbiorczymi rozdzielnicy 

nn. 
Połączenia pomiędzy rozdzielnicą nn a S.O. wykonać przewodem AsXSn 4x35mm2, 

ułożonym w RVS 37. Po przebudowie należy zaktualizować schemat ideowy układu połączeń                           
na drzwiczkach rozdzielnicy  nn. 

 
Projektowany układ sterowniczo-pomiarowy.  
 

Na st. trafo WOLANÓW UG należy zabudować oddzielną skrzynię sterowniczo-
pomiarowa S.O. w obudowie  izolowanej typu ZL-2, zabudowana na wspólnej konstrukcji stacji, 
przy istniejącej rozdzielnicy nn. Obudowa skrzyni winna mieć wymiary 600x800x245,                                
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z drzwiczkami  przystosowanymi  do zamykania na typową kłódkę. Stopień ochrony projektowanej 
obudowy min. IP 34D, klasa ochronności II. Obwody kablowe wyprowadzić do ziemi w typowym 
kanale kablowym 415x150x1175mm. Po przebudowie S.O i podłączeniu proj. opraw należy 
zaktualizować umowę sprzedaży energii elektrycznej w RBOK Radom - zwiększenie przydziału 
mocy z 12,0 na 15,0kW. 

               Skrzynię S.O. wyposażyć w  n/w  aparaturę:    
- stycznik  3-fazowy SLA 400V/80A,  z cewką 230V,   
- programator uniwersalny PUm.020,  
- przełącznik ŁK-15 z pokrętłem, dla ręcznego załączania  oświetlenia, 
- komplet 3 gniazd bezpiecznikowych natablicowych BiGs 63A z główką bezpiecznikową 63A i 

wkładką topikową  o działaniu zwłocznym, stanowiących zabezpieczenie przedlicznikowe, 
- komplet 6 gniazd  bezpiecznikowych  natablicowych BiGs 25A z główką bezpiecznikową 25A                       

i wkładkami działaniu szybkim, stanowiących zabezpieczenie obwodów, 
- wyłącznik instalacyjny typu S 301B, stanowiący zabezpieczenie zwarciowe i nadmiarowe dla 

aparatury   sterowniczo-pomiarowej, 
- oprawkę porcelanową 60W skrośną  z żarówką  60W,  załączaną wyłącznikiem hermetycznym 

230V, do podgrzewania aparatury w okresie zimowym, 
- listwy zaciskowe LZ-10, LZ-35,  
- układ połączeń  wykonany przewodami 750V DYd 6 i 1,5mm2 , 
- tablicę licznikową 3-fazową do pomiaru energii zużytej  przez  oświetlenie drogowe,  
- licznik 3-fazowy energii czynnej - dotychczasowy dla potrzeb oświetlenie drogowego przeniesiony             

ze skrzyni nn stacji, 
- schemat ideowy jednokreskowy. 
 
5.8.2.  Linie niskiego napięcia. 
 

Na terenie Urzędu Gminy przebiegają trasy kabli wychodzących ze stacji 
transformatorowej STS 20/250 WOLANÓW UG. Część z nich należy przebudować i zabezpieczyć               
w podany poniżej sposób. 

 
Zasilanie UG i Poczty.   
 
1. YAKY 4x70mm2              st. trafo Wolanów UG  -  ZK UG Wolanów  
2. YAKY 4x70mm2              st. trafo Wolanów UG  -  ZK Poczta  
3. YAKY 4x70mm2              ZK Poczta    -  ZK UG Wolanów  
 
ad. 1. Odkopać i przełożyć po trasie niekolidującej do istn. ZK, dodatkowo kabel zabezpieczyć pod drogą. 
ad. 2.Odkopać i przełożyć po trasie niekolidującej do proj. ZK, dodatkowo kabel zabezpieczyć pod drogą. 
ad. 3. Ułożyć nowy kabel  YAKY 4x70mm2    
Ponadto:  
-  istniejące złącze kablowe POCZTA przebudować w miejsce niekolidujące i wykonać jako ZK-3e                   

w obudowie izolowanej, z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i minimalnym 
stopniu ochrony IP34D – na prefabrykowanym fundamencie,  

-   odtworzyć wewnętrzną linię zasilającą (w.l.z.) do RG Poczta poprzez ułożenie z proj. ZK-3e 
nowego odcinka YAKY 4x50mm2 i  zmufowanie go z istn. w.l.z. wychodzącą z istn. ZK, 

-    ujednolicić opisy i wkładki bezpiecznikowe w całości obwodu i na stacji.               
 
Zasilanie sieci napowietrznej w ul. Radomskiej.   
 
1. YAKY 4x120mm2              st. trafo Wolanów UG     -  słup nr 5  
 
ad. 1.  Odkopać i przełożyć po trasie niekolidującej. Brakujący odcinek odtworzyć poprzez ułożenie 

(„wsztukowanie”) nowego odcinka kabla YAKY 4x120mm2  długości ok. 5m. Dodatkowo 
kabel zabezpieczyć na wjeździe.                
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Ogólnie.   
Należy sprawdzić stan istniejących przepustów rurowych pod projektowanymi drogami            

i wjazdami: 
- ciągłość rur, 
- objęcie całej szerokości projektowanej jezdni/wjazdu,  
- głębokość ułożenia - wymagany 1,0m górnej powierzchni przepustu od nawierzchni proj. drogi. 

W przypadku braku przepustu lub jego niewystarczającej długości, należy uzupełnić 
brakujące odcinki rurą dwudzielną np. A110PS. Po trasie przejścia pod projektowaną drogą ułożyć  
rezerwowych jednolitych przepustów rurowych, grubościennych typu, np. SRS 110, o długościach 
wystających min. 0.5m za projektowane krawężniki – oznaczone i opisane na rysunku nr 2. W rury 
wciągnąć pilotujący drut ocynkowany stalowy Ø 6.  

Kable układać w  ziemi w wykopie 40x80cm (pod drogami 1,0m), w 10cm warstwie 
piasku, linią falistą, z pozostawieniem zapasów eksploatacyjnych po ok. 1,5m przy mufach i złączach. 
Jako poziom zerowy przyjąć poziom projektowanych nawierzchni. Na kablu, w odstępach co 10m, 
nałożyć opaski informacyjne z cechami kabla (typ, przekrój, relacja, rok ułożenia).                                 
Na skrzyżowaniach z istniejącymi  i projektowanymi urządzeniami uzbrojenia oraz zagospodarowania 
terenu kable prowadzić w przepustach rurowych  DVK  110 – według opisów na planie trasy  (rys. 
nr 2). Końce przepustów  zabezpieczyć  przed  zamuleniem taśmą “denso” lub folią miękką. Na całej 
długości wykopu, w  połowie  jego głębokości,  ułożyć folię ostrzegawczo-ochronną PCV, koloru 
niebieskiego. Wykopy kablowe zasypać, stosując warstwowe  zagęszczanie gruntu.  

Łączenie kabli wykonać tulejkami przez zaprasowanie oraz mufami przelotowymi                    
z zestawu rur termokurczliwych typu: 
- YAKY 4x120mm2      -   ZRM-4 
- YAKY 4x  50mm2      -   ZRM-2 
- YAKY 4x  35mm2      -   ZRM-2 

W pobliżu drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, aby nie uszkodzić systemów korzeniowych. Na odcinkach zbliżenia robót podczas 
budowy linii kablowej do każdego drzewa (poniżej 2 m) wykonać przejście metodą podkopu wąsko 
przestrzennego, ręcznego na długości 2m, z umieszczeniem kabla w rurze osłonowej SRS 110,                   
w odniesieniu do każdego drzewa, bez wykonania pełnego wykopu ziemnego. Na pozostałych 
odcinkach budowy lub innych prac budowlanych zachować odległość od napotkanego drzewostanu  
min. 2,0 m. Na całej trasie budowy, w obrębie drzew, prace ziemne wykonywać ręcznie zachowując 
szczególną ostrożność. Niedopuszczalny jest ruch pojazdów i praca maszyn budowlanych podczas 
prac w obrębie systemów korzeniowych i koron drzew. 

Całość prac wykonać zgodnie z wymogami PN-76/E-05125.  Dodatkowo należy spełnić  
wymogi  z protokołu uzgodnienia ZUD - przed rozpoczęciem prac powiadomić jednostki zarządzające  
urządzeniami podziemnego uzbrojenia terenu i dokonać odbioru skrzyżowań tych urządzeń                          
z projektowanymi kablami. Przed zasypaniem zabezpieczenia kabli podlegają odbiorowi przez służby 
eksploatacyjne Rejonowego Zakładu Energetycznego Radom oraz Urzędu Gminy. 

Wszelkie prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych należy wykonywać                        
po wyłączeniu napięcia i przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu z dysponentem sieci. 
Przekładanie i przecięcie kabli wykonać po uprzednim ich zidentyfikowaniu – według instrukcji 
organizacji bezpiecznej pracy – z zastosowaniem sprzętu ochronnego i izolacyjnego.  

Przy budowie  projektowanej linii oświetlenia drogowego należy zachować wymogi 
przepisów, katalogów i rozwiązań typowych. Dodatkowo należy spełnić wymogi z protokołu 
uzgodnienia ZUD - przed rozpoczęciem prac powiadomić jednostki zarządzające urządzeniami 
podziemnego uzbrojenia terenu oraz administratorów dróg.  
 
5.8.3. Linie oświetlenia drogowego. 
 
Kolizje oświetlenia terenu. 

 
Istniejące oświetlenie terenu wykonane jednym wydzielonym obwodem kablowym             

z w/w RG. Zastosowane są słupy betonowe typu OŻ-9 z oprawami rtęciowymi ORz-7/250A.  
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Zasilanie obwodu oświetleniowego na  sieci  napowietrznej w ul. Radomskiej.   
 
Część urządzeń należy przebudować i zabezpieczyć w podany poniżej sposób. 
 
1. YAKY 4x35mm2              S.O. st. trafo Wolanów UG  -  słup nr 5  
 
ad. 1. Odkopać i przełożyć po trasie niekolidującej. Brakujący odcinek odtworzyć poprzez ułożenie  

(„wsztukowanie”) nowego odcinka kabla YAKY 4x120mm2  długości ok. 5m. Dodatkowo 
kabel zabezpieczyć na wjeździe oraz  osłonić rurą dwudzielną A110PS na zbliżeniu do proj. 
latarni L-2.           

Całość wykonać analogicznie jak  dla linii kablowych.  
 
Projektowana linia  oświetlenia terenu. 

 
Usytuowanie projektowanych kabli i latarni pokrywa się w znacznej części z kablami                    

i latarniami istniejącymi. Należy skoordynować budowę nowych urządzeń w sposób umożliwiający 
postępującą likwidację urządzeń istniejących. 

Do proj. skrzyni S.O. należy przełożyć ze skrzyni nn stacji istniejący kabel YAKY 
4x35mm2 – obwód oświetlenia drogowego wyprowadzony na słup nr 5 w ul. Radomskiej. 

Dla potrzeb projektowanego oświetlenia należy zastosować kabel 1 kV, typu YAKY 
4x35mm2  o łącznej długości  ok. 354m.  

Całość wykonać analogicznie jak  dla linii kablowych. Wprowadzenie kabli do proj. 
S.O. wykonać w prefabrykowanym blaszanym kanale kablowym.  
 
Demontaż. 
  
Demontażowi i zdaniu do magazynów właścicieli urządzeń podlegają: 
- aparatura sterowniczo-pomiarowa oświetlenia drogowego w rozdzielnicy nn stacji, 
- aparatura sterownicza w rozdzielnicy głównej RG w budynku Urzędu Gminy,  
- istniejące latarnie – słupy wraz z wysięgnikami i oprawami.  

 
5.8.4.  Latarnie. 
 
Słupy i oprawy. 
 

 Do oświetlenia terenu Urzędu Gminy projektuje się latarnie w poniższym zestawieniu: 
- słup stalowy, o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, typu SP-4W,                         

z zakończeniem typu A, z wnęką bezpiecznikową, o długości  4,65m, 
- wysięgniki ze stopu aluminium, malowane proszkowo na kolor czarny, 3-ramienne typu WT-11/3                     

i 2-ramienne WT-11/2, 
- oprawa typu OP S-70W/400, wysokoprężna, sodowa 70 (82)W, klosz - kula mleczna,  400mm, 

PMMA, 
- fundament prefabrykowany z kompletem nakrętek, żelbetowy typu B-40 długość 1100mm, 

Ø180/300.  
Lokalizacja latarni według rysunku nr 3, w odległości min. 0,5m (lico słupa                                    

i fundamentów) od krawężników dróg oraz podziemnego uzbrojenia terenu. Jako poziom zerowy 
przyjąć poziom projektowanych nawierzchni. Ze względu na duże zagęszczenie urządzeń 
podziemnego uzbrojenia terenu wykopy i montaż fundamentów wykonywać ręcznie, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności W przypadku latarni L-1, L-2 i L-3 należy zlokalizować istniejące dwa kable, 
w kierunku słupa linii napowietrznej nr 5 w ul. Radomskiej oraz istn. YAKY 4x70mm2; następnie w 
koordynacji z nimi posadowić fundamenty latarni. Kable te należy zabezpieczyć rurą osłonową – 
opisano wyżej. Dodatkowo przy montażu fundamentów i układaniu projektowanych kabli należy mieć 
na uwadze likwidowane kable istniejącego obwodu oświetleniowego.   

W wnękach słupów kable i przewody łączyć zestawami izolacyjnych złącz kablowych            
IZK-4-01, IZK-4-02 i ZK-4-04. Zabezpieczenia lamp - nadmiarowe i zwarciowe - bezpieczniki 
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topikowe o działaniu szybkim 6A. Lampy podłączyć do przewodu liniowego obwodu 
oświetleniowego przewodami 750V YDY 3x2,5mm2.   
 
Projektor. 

Przewiduje się dodatkowe doświetlenie napisu na elewacji budynku głównego poprzez 
zastosowanie projektora wyładowczego metalohalogenkowego, o rozsyle symetrycznym, moc 150W 
(170W), lampa HIT-CE z jarznikiem ceramicznym, trzonek G12. Do projektora zastosować siatkę 
ochronną klosza typu Qba 2 WG. Projektor zamontować na wsporniku na latarni i zasilić przewodami 
750V YDY 3x2,5mm2 poprzez bezpiecznik w złączu IZK-4-01. 

 
5.8.5. Ochrona przed dotykiem pośrednim  i  przeciwprzepięciowa. 
 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie izolowanie części czynnych, 
fabryczne obudowy i osłony. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowić będzie szybkie samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie sieciowym TN-C. Wyłączenie  będzie realizowane przez  zabezpieczenie obwodu           
w stacji transformatorowej i złączach oraz bezpieczniki lamp.  

Przewód PEN należy uziemić w projektowanych latarniach nr 2/1, 4/2 i 8 oraz złączu 
kablowym ZK-3e POCZTA. Uziomy nowe wykonać jako pionowy z prętów stalowych   20, 
długości 6m,  wbitych na głębokość min. 60cm (górna część) od powierzchni ziemi. Połączenie 
uziomu z zaciskiem kontrolnym słupa/złącza wykonać bednarką ocynkowaną 25x4, układaną jak 
uziom powierzchniowy. Połączenie pręta  i bednarki w ziemi spawać. Miejsce spawu zabezpieczyć 
przed korozją  masą bitumiczną. Wymagana wartość oporności uziemień max. 5,0 . 

 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość badania materiałów i robót. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

6.2. Pobieranie próbek - nie przewiduje się ich wykonywania . 
 

6.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Rodzaj 
pomiarów i badań powykonawczych określono w pkt. 8.  
 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli stosowanych 
materiałów  i technologii a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

 
6.5. Dokumentacja budowy. 
 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane.   
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy, we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
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wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane                             
z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;   
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót, szczególnie            

w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  
-  dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów  i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. 
 
Książka obmiaru robót - nie przewiduje się jej prowadzenia. 
  
Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz w/w dokumentów, dokumentacja budowy zawiera też: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- pozwolenie na budowę/zgłoszenie; 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
- protokoły odbioru robót, 
- korespondencja dotycząca budowy. 
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Dokumentacja powykonawcza. 
 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian         
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować                   
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia niniejszego  punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury, o ile taką formę zapłaty 
przewiduje Umowa. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy wykonanie prac w stopniu zadowalającym, 
prawidłowym pod względem wymogów norm i technologicznym oraz zgłaszanie ich do odbioru 
zainteresowanym stronom.   
 
Rodzaje odbiorów do przeprowadzenia w ramach budowy: 
 
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 
Należą do nich przede wszystkim odbiory kabli przed zasypaniem. Ponadto do tego typu odbiorów 
należy zaliczyć również odbiory branżowe przeprowadzone z instytucjami oraz osobami 
zarządzającymi terenem (np. organizacja ruchu oraz uporządkowanie pasa drogowego                          
i prywatnych posesji) i urządzeniami (odbiory skrzyżowań, koordynacja prac w pobliżu 
poziemnego uzbrojenia terenu, itp.)   
 
Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie, terminie i zgodnie z warunkami określonymi                    
w umowie o wykonanie robót budowlanych. Wykonawca winien zgłosić zakończenie robót oraz 
dostarczyć komplet dokumentacji określony w dalszej części specyfikacji.  
 
Rozruch technologiczny 
 
Załączenie wybudowanych i przebudowanych urządzeń zostanie wykonane w porozumieniu                   
z Rejonowym Zakładem Energetycznym Radom ul. Średnia 49 i na wniosek Inwestora. 
Wykonawca winien uczestniczyć w załączaniu obiektu. 
 
Odbiór po okresie rękojmi oraz  odbiór pogwarancyjny.  
 
Wymóg ich przeprowadzenia oraz sposób i termin organizacji określony  będzie  w umowie               
o wykonanie robót budowlanych. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie 
dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza wraz z rysunkami dodatkowymi    –   2 egz. 
- protokoły pomiarów izolacji kabli i przewodów      –   2 egz. 
- protokoły pomiarów ciągłości żył  kabli i przewodów     –   2 egz. 
- protokoły pomiarów skuteczności ochrony od porażeń     –   2 egz. 
- inwentaryzacja geodezyjna        –   2 egz. 
- oświadczenie kierownika budowy wg Prawa Budowlanego    –   2 egz. 
- aprobaty techniczne  lub certyfikaty zgodności użytych materiałów i produktów  –   2 kpl. 
- protokoły odbiorów skrzyżowań  i zbliżeń do urządzeń istniejącego  
  i projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu przeprowadzone z ich  
  użytkownikami         –   2 kpl. 
- protokoły po odbiorach robót, zagospodarowania i uporządkowania pasa  
  drogowego przeprowadzonych  z jego zarządcą      –   2 kpl. 
- protokół rozliczenia materiałów z demontażu      –   2 kpl. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa o wykonanie robót 
budowlanych. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Dokumentacja projektowa 
 

-  projekt  budowlany wykonawczy, 
-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Opracowana przez Projektowanie Elektryczne Ireneusz Białowąs, ul. Parysa 5 m 9, 26-600 
Radom, tel. 601 676 545, ireneusz.bialowas@wp.pl 
 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.  
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                              
i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są             
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny            
za przestrzeganie tych reguł  i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze przepisy i normy dotyczące planowanych  robót  wyszczególniono poniżej: 

 
-   Ustawa Kodeks Pracy z  dnia 26.06.1974 r.  z  późn. zmianami. Dz.U.1974.24.141. 

      -   Ustawa Prawo Budowlane z  dnia  07.07.1994 r.  z  późn. zmianami. Dz.U.1994.89.414. 
-   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z  dnia  27.03.2003 r. 

Dz.U.2003.80.717. 
-  Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania                

na środowisko z  dnia  09.11.2000r. Dz.U.2000.109.1157. 
-   Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne z  dnia  17.05.1989 r. Dz.U.1989.30.163. 
-   Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28.05.1996r.  w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U.1996.62.289. 
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-   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.1999.80.912.  

-   Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.2003.47.401.  

-   Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.1996.62.288. 

-   Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   Przestrzennej  i   Budownictwa   z   dnia 19.12.1994 r.                   
w sprawie dopuszczenia   do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz  nowych   
metod wykonywania robót budowlanych. Dz.U.1995.10.48. 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa    pracy i ochrony zdrowia.Dz.U.2002.108.953. 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dz.U.2002.75.690 z późn. zm. 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 02.03.1999r. w sprawie  
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz.U.1999.43.430. 

-  Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz.U.2006.80.563 

-   Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE 
ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.  

-   instrukcje montażowe producenta 
-   instrukcje stanowiskowe i szczegółowe 
-   instrukcje ppoż. obowiązujące na stacji paliw, 
-   N  SEP-E-001           Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
-   PN-75/E-05125           Elektroenergetyczne   i   sygnalizacyjne   linie   kablowe.  Projektowanie  
                                         i budowa.  
-   PN-E-05100-1; 1998   Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie  
                                         prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
-   PN-IEC 60364-4-41    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.                               
                                         Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
-  PN-IEC 60364-5-54     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
                                         wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
-  PN-IEC 60364-6-61     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
           Sprawdzanie odbiorcze. 
-  PN-IEC 60364-7-704   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
           placów budowy i robót rozbiórkowych. 
-  PN-86/E-05003.01       Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
-  PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
-  PN-B-03264:2002        Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  
                                         projektowane. 
Przy budowie linii zaleca się stosować powszechnie dostępne rozwiązania katalogowe dotyczące  
elementów linii, opraw, słupów czy doboru osprzętu. 

 
 


