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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.

Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych oraz oswietlenia w posesji Urzedu Gminy

w Wolanowie, pow. Radom, Wojewodztwo Mazowieckie.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

- przebudowa i zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nn,
- przebudowa zlacza kablowego,

- ostonigcie istniejacych kabli,

- wymiana kabli o§wietlenia terenu,

- wymiana latarni i opraw,

- zmiana sposobu zasilania o§wietlenia terenu.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych.

odtworzenie trasy projektowane;j linii wraz z jej tyczeniem,

prace ziemne (wykopy, odwierty) zwiazane z posadowieniem shupow,
transport materiatow nowo zabudowanych,

transport materiatow z demontazu.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Projektowane urzadzenia zlokalizowane bgda w catosci na posesji Urzedu Gminy.
Na terenie budowy wystepuja n/w obiekty, sieci i uzbrojenie terenu, ktére nalezy uwzglednié¢ przy
prawidtowym planowaniu bezpieczenstwa oraz technologii wykonywania prac:

budynki biurowe,

budynek gospodarczy,

schron,

napowietrzna stacja transformatorowa 15/0,4kV WOLANOW UG,

sie¢ napowietrzna $redniego napigcia do stacji 15/0,4kV WOLANOW UG,
sie¢ kablowa niskiego napigcia ze stacji transformatorowej WOLANOW UG,
sie¢ kablowa o$wietlenia terenu wraz z latarniami,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej,

ogrodzenia posesji,

wjazdy do posesji.

1.5. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jes§li jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje
na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
roboét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostana one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowiazkow
wykonawcy 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedokladno$ci normalnie
wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy be¢da wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacjg robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje
wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna (projekt budowlany wykonawczy)
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot
Wykonawca robdt zobowiazany jest do zorganizowania w miar¢ potrzeb zaplecza budowy
oraz korzystania z mediow.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery 1 inne urzadzenia =zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i1 podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpoczgciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystapi
konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony S$rodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia. Uzycie materialow, ktoére wplywaja na trwale zmiany
srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla §rodowiska.

W poblizu drzew prace ziemne nalezy wykonywaé rg¢cznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ systemoéw korzeniowych. Na odcinkach zblizenia robdt podczas
budowy linii kablowej do kazdego drzewa (ponizej 2 m) wykonaé przejscie metoda podkopu
wasko przestrzennego, re¢cznego, z umieszczeniem kabla w rurze ostonowej SRS 110,
w odniesieniu do kazdego drzewa, bez wykonania pelnego wykopu ziemnego. Na pozostatych
odcinkach budowy lub innych prac budowlanych zachowa¢ odlegto$¢ od napotkanego
drzewostanu min. 2,0 m. Na calej trasie budowy, w obrgbie drzew, prace ziemne wykonywaé
recznie zachowujac szczegodlna ostrozno$¢. Niedopuszczalny jest ruch pojazdow i praca maszyn
budowlanych podczas prac w obrgbie systemow korzeniowych i koron drzew.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot spelnienie wymogdéw w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budoweg i1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci
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Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna. W odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia nalezy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie =z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci
od budynkéw 1 sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.9. Ogrodzenie placu budowy
Ze wzgledu na specyfike robdt nie przewiduje si¢ wydzielenia, poprzez wygrodzenie, terenu placu
budowy robét elektrycznych. Branzowy elektryczny teren budowy znajduje si¢ na ogdélnym terenie
przebudowy zagospodarowania posesji Urzgdu Gminy. Organizacja i ochrona placu budowy oraz
utrzymanie porzadku na placu budowy i utrzymywania w czystosci drog publicznych przy placu
budowy lezy w gestii wykonawcy robot drogowych i budowlanych.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Chodniki i jezdnie wchodza w zakres prac drogowych i nie przewiduje si¢ ich napraw. Roboty
elektryczne winny by¢ wykonane przed robotami drogowymi i w koordynacji z nimi.

1.11. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot
Kody CPV: 45317300-5  Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45316110-9  Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wskazanie typow projektowanych aparatow 1 urzadzen w dokumentacji kosztorysowej
i projektowej ma na celu okreslenie wymaganych parametréw, spetiajacych zatozenia techniczne
projektu. Oferta wykonawcy moze by¢ oparta o projektowane typy lub typy rownowazne.



2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakoSci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materialdow na placu
budowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz szczegétowym wymogom
technicznym; wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow
zgodnosci.

Materiaty winny spetia¢ wymogi m.in. n/w aktow:

- PN-87/-E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, plaskie.
0,6/1 (1,2) kV

- PN-HD 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napigcie znamionowe 0,6kV/1kV

- PN-HD 627 S1:2002 Kable energetyczne - Kable wielozylowe i wieloparowe przeznaczone
do uktadania w ziemi i na powietrzu

- PN-IEC-439-1 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w
pelnym i niepelnym zakresie badan typu”;

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniajace przez obudowy (Kod IP) .

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowane.

- WT -92/K-396, PN-HD 626 SI1:2002 przewody ASXSn wielozytowe elektroenergetyczne,
samonosne, o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego, odpornego
na rozprzestrzenianie ptomienia, napigciu znamionowym 0,6/1kV wykonane zgodnie z norma.

Winny réwniez posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczace m.in. posiadania
znaku bezpieczenstwa, kompatybilnosci elektromagnetycznej, dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, itp.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku wariantowego stosowanie materiatdw i1 elementow budowlanych oraz urzadzen
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Poza tym nie stawia si¢
specjalnych wymogdw dotyczacych stosowanego sprz¢t i maszyn.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdw, musza one tez spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie 1 innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Poza tym nie stawia si¢ specjalnych
wymogow dotyczacych stosowanego sprzgt i maszyn.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiorkowe, rozbiorki wykonywane metoda wybuchowg.

Nie przewiduje si¢ realizacji tego typu robot. Demontaz istniejacych elementow i osprzetu linii
niskiego napigcia wchodzi w zakres robot elektrycznych.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy - nie przewiduje si¢ realizacji tego typu robot.
5.4. Projekt organizacji budowy - nie przewiduje sig realizacji tego typu robot.
5.5. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementoéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
1 masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.

5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory winien
réwniez zainwentaryzowa¢ wybudowane urzadzenia.

5.7. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu

wokol  budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.



5.8. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot.

Wszystkie elementy projektowanego oswietlenia drogowego winny zapewnia¢ trwata, prawidlowa
1 bezpieczna jego eksploatacje. W tym spelnia¢ wymogi okreslone w pkt. 2.3. oraz 10.2 niniejszej
specyfikacji.

5.8.1. Stacja transformatorowa i uklady sterowniczo-pomiarowe.

Istniejacy uklad sterowniczo-pomiarowy - stacja transformatorowa WOLANOW UG.

Istniejaca skrzynia rozdzielcza nn st. trafo  WOLANOW UG jest wyposazona
w aparatur¢ sterowniczo-pomiarowa dla potrzeb o$wietlenia drogowego funkcjonujacego
na napowietrznej sieci wspolnej w ul. Radomskiej oraz wzdtluz drogi wojewddzkiej nr 733. W jej
sktad wchodza:
- licznik energii czynnej, bezposredni, 3-fazowy,
- programator astronomiczny do sterowania zataczaniem o$wietlenia,
- wylaczniki typu S zabezpieczajace aparatureg i obwody,
- listwy zaciskowe,
- stycznik,
- uktad potaczen.

Uktad ten umieszczony jest we wspolnej czesci skrzyni nn, razem z polposrednim

uktadem pomiarowym, kontrolnym dla stacji transformatorowe;j.

Istniejacy uklad sterowniczy - rozdzielnica gléwna RG Urzad Gminy.

Uktad sterowniczy dla potrzeb oS$wietlenia posesji Urzedu zamontowany jest
w rozdzielnicy gtéwnej w budynku Urzedu Gminy. Wyposazony jest w:
- zegar astronomiczny typu PZS do sterowania zalaczaniem o$wietlenia,
- bezpieczniki instalacyjne zabezpieczajace aparaturg i obwody,
- stycznik,
- uktad potaczen.

Uktad ten umieszczony jest we wspolnej obudowie z pozostala cze$cia rozdzielnicy

RG. Energia elektryczna zuzywana dla potrzeb o$wietlenia terenu opomiarowana jest wspolnym
licznikiem z odbiorami Urzedu.

Skrzynia nn st. trafo WOLANOW UG.

Istniejaca rozdzielnice nn nalezy przystosowaé do zasilania proj. S.O. poprzez

dobudowe pola odptywowego sktadajacego sig z:

- roztacznika bezpiecznikowego typu LTL00-3/9, 3-biegunowego, z ostonami przylaczy gorna i dolna
typu GOU-LTLO00-3; rozlacznik zamontowaé na istn. plycie montazowej rozdzielnicy nn -
w dotychczasowej czgsci oswietlenia drogowego,

- wkladek bezpiecznikowych mocy WT-00/gG 63A,

- potaczenia LYd 70mm’* pomiedzy dobudowanym roztacznikiem a szynami zbiorczymi rozdzielnicy
nn.

Polaczenia pomiedzy rozdzielnica nn a S.O. wykonaé¢ przewodem AsXSn 4x35mm’,
utozonym w RVS 37. Po przebudowie nalezy zaktualizowaé schemat ideowy ukladu potaczen
na drzwiczkach rozdzielnicy nn.

Projektowany uklad sterowniczo-pomiarowy.

Na st. trafo WOLANOW UG nalezy zabudowaé oddzielna skrzyni¢ sterowniczo-
pomiarowa S.O. w obudowie izolowanej typu ZL-2, zabudowana na wspolnej konstrukcji stacji,
przy istniejacej rozdzielnicy nn. Obudowa skrzyni winna mie¢ wymiary 600x800x245,



z drzwiczkami przystosowanymi do zamykania na typowa ktodke. Stopien ochrony projektowanej
obudowy min. IP 34D, klasa ochronnosci II. Obwody kablowe wyprowadzi¢ do ziemi w typowym
kanale kablowym 415x150x1175mm. Po przebudowie S.O i podiaczeniu proj. opraw nalezy
zaktualizowa¢ umowe sprzedazy energii elektrycznej w RBOK Radom - zwigkszenie przydziatu
mocy z 12,0 na 15,0kW.
Skrzyni¢ S.O. wyposazy¢ w n/w aparature:

- stycznik 3-fazowy SLA 400V/80A, z cewka 230V,

- programator uniwersalny PUm.020,

- przetacznik LK-15 z pokrettem, dla recznego zataczania oswietlenia,

- komplet 3 gniazd bezpiecznikowych natablicowych BiGs 63A z gltéwka bezpiecznikowa 63A i
wktadka topikowa o dzialaniu zwlocznym, stanowiacych zabezpieczenie przedlicznikowe,

- komplet 6 gniazd bezpiecznikowych natablicowych BiGs 25A z glowka bezpiecznikowa 25A
i wktadkami dziataniu szybkim, stanowiacych zabezpieczenie obwodow,

- wylacznik instalacyjny typu S 301B, stanowiacy zabezpieczenie zwarciowe i nadmiarowe dla
aparatury sterowniczo-pomiarowe;j,

- oprawke porcelanowa 60W skrosna =z zarowka 60W, zalaczana wylacznikiem hermetycznym
230V, do podgrzewania aparatury w okresie zimowym,

- listwy zaciskowe LZ-10, LZ-35,

- uktad potaczen wykonany przewodami 750V DYd 61 1,5mm2 ,

- tablicg licznikowa 3-fazowa do pomiaru energii zuzytej przez o$wietlenie drogowe,

- licznik 3-fazowy energii czynnej - dotychczasowy dla potrzeb o$§wietlenie drogowego przeniesiony
ze skrzyni nn stacji,

- schemat ideowy jednokreskowy.

5.8.2. Linie niskiego napigcia.
Na terenie Urzedu Gminy przebiegaja trasy kabli wychodzacych ze stacji
transformatorowej STS 20/250 WOLANOW UG. Czg$¢ z nich nalezy przebudowac i zabezpieczy¢

w podany ponizej sposob.

Zasilanie UG i Poczty.

1. YAKY 4x70mm> st. trafo Wolanow UG - ZK UG Wolanow
2. YAKY 4x70mm> st. trafo Wolanow UG - ZK Poczta
3. YAKY 4x70mm’ ZK Poczta - ZK UG Wolandéw

ad. 1. Odkopa¢ i przetozy¢ po trasie niekolidujacej do istn. ZK, dodatkowo kabel zabezpieczy¢ pod droga.

ad. 2.0dkopac i przetozy¢ po trasie niekolidujacej do proj. ZK, dodatkowo kabel zabezpieczy¢ pod droga.

ad. 3. Utozyé nowy kabel YAKY 4x70mm’

Ponadto:

- istniejace zlacze kablowe POCZTA przebudowaé¢ w miejsce niekolidujace i wykona¢ jako ZK-3e
w obudowie izolowanej, z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV 1 minimalnym
stopniu ochrony IP34D — na prefabrykowanym fundamencie,

- odtworzy¢ wewnetrzna lini¢ zasilajaca (w.l.z.) do RG Poczta poprzez ulozenie z proj. ZK-3e
nowego odcinka YAKY 4x50mm’ i zmufowanie go z istn. w.l.z. wychodzaca z istn. ZK,

- ujednolici¢ opisy 1 wktadki bezpiecznikowe w catoSci obwodu i na stacji.

Zasilanie sieci napowietrznej w ul. Radomskie;j.

1. YAKY 4x120mm’ st. trafo Wolanow UG - shup nr 5

ad. 1. Odkopac i przetozy¢ po trasie niekolidujacej. Brakujacy odcinek odtworzy¢ poprzez utozenie
(,,wsztukowanie”) nowego odcinka kabla YAKY 4x120mm’ dhgosci ok. 5m. Dodatkowo
kabel zabezpieczy¢ na wjezdzie.



Ogolnie.

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejacych przepustéw rurowych pod projektowanymi drogami

1 wjazdami:

- ciaglos$¢ rur,

- objgcie catej szerokosci projektowanej jezdni/wjazdu,

- gleboko$¢ utozenia - wymagany 1,0m gdrnej powierzchni przepustu od nawierzchni proj. drogi.

W przypadku braku przepustu lub jego niewystarczajacej dlugosci, nalezy uzupehic
brakujace odcinki rura dwudzielna np. A110PS. Po trasie przejscia pod projektowana droga utozy¢
rezerwowych jednolitych przepustow rurowych, grubosciennych typu, np. SRS 110, o dlugosciach
wystajacych min. 0.5m za projektowane krawezniki — oznaczone i opisane na rysunku nr 2. W rury
weciagnac pilotujacy drut ocynkowany stalowy @ 6.

Kable uktada¢ w ziemi w wykopie 40x80cm (pod drogami 1,0m), w 10cm warstwie
piasku, linia falista, z pozostawieniem zapasoéw eksploatacyjnych po ok. 1,5m przy mufach i ztaczach.
Jako poziom zerowy przyja¢ poziom projektowanych nawierzchni. Na kablu, w odstgpach co 10m,
natozy¢ opaski informacyjne z cechami kabla (typ, przekr6j, relacja, rok ulozenia).
Na skrzyzowaniach z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami uzbrojenia oraz zagospodarowania
terenu kable prowadzi¢ w przepustach rurowych DVK & 110 — wedtug opisow na planie trasy (rys.
nr 2). Konce przepustow zabezpieczy¢ przed zamuleniem ta§ma “denso” lub folia migkka. Na catej
dhugosci wykopu, w polowie jego glebokosci, utozy¢ foli¢ ostrzegawczo-ochronna PCV, koloru
niebieskiego. Wykopy kablowe zasypac, stosujac warstwowe zageszczanie gruntu.

Laczenie kabli wykona¢ tulejkami przez zaprasowanie oraz mufami przelotowymi
z zestawu rur termokurczliwych typu:

- YAKY 4x120mm® - ZRM-4
- YAKY 4x 50mm’ - ZRM-2
-YAKY 4x 35mm’ - ZRM-2

W poblizu drzew prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych. Na odcinkach zblizenia robot podczas
budowy linii kablowej do kazdego drzewa (ponizej 2 m) wykonaé przejscie metoda podkopu wasko
przestrzennego, r¢cznego na dhlugosci 2m, z umieszezeniem kabla w rurze ostonowej SRS 110,
w odniesieniu do kazdego drzewa, bez wykonania pelnego wykopu ziemnego. Na pozostatych
odcinkach budowy lub innych prac budowlanych zachowaé odlegtos¢ od napotkanego drzewostanu
min. 2,0 m. Na calej trasic budowy, w obrebie drzew, prace ziemne wykonywac recznie zachowujac
szczegolna ostrozno$¢. Niedopuszczalny jest ruch pojazdow i praca maszyn budowlanych podczas
prac w obrg¢bie systemow korzeniowych i koron drzew.

Calosc¢ prac wykona¢ zgodnie z wymogami PN-76/E-05125. Dodatkowo nalezy spetié¢
wymogi z protokotu uzgodnienia ZUD - przed rozpoczgciem prac powiadomié¢ jednostki zarzadzajace
urzadzeniami podziemnego uzbrojenia terenu i dokona¢ odbioru skrzyzowan tych urzadzen
z projektowanymi kablami. Przed zasypaniem zabezpieczenia kabli podlegaja odbiorowi przez stuzby
eksploatacyjne Rejonowego Zaktadu Energetycznego Radom oraz Urzedu Gminy.

Wszelkie prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé
po wylaczeniu napigcia i przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu z dysponentem sieci.
Przektadanie i przecigcie kabli wykona¢ po uprzednim ich zidentyfikowaniu — wedtug instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy — z zastosowaniem sprz¢tu ochronnego i izolacyjnego.

Przy budowie projektowanej linii oSwietlenia drogowego nalezy zachowa¢ wymogi
przepisow, katalogéw 1 rozwiazan typowych. Dodatkowo nalezy spelni¢ wymogi z protokohu
uzgodnienia ZUD - przed rozpocze¢ciem prac powiadomi¢ jednostki zarzadzajace urzadzeniami
podziemnego uzbrojenia terenu oraz administratorow drog.

5.8.3. Linie o$wietlenia drogowego.

Kolizje o§wietlenia terenu.

Istniejace oswietlenie terenu wykonane jednym wydzielonym obwodem kablowym
z w/w RG. Zastosowane sa stupy betonowe typu OZ-9 z oprawami rteciowymi ORz-7/250A.
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Zasilanie obwodu o§wietleniowego na_sieci napowietrznej w ul. Radomskiej.

Cze$¢ urzadzen nalezy przebudowacé i zabezpieczy¢ w podany ponizej sposob.
1. YAKY 4x35mm’ S.0. st. trafo Wolanow UG - shup nr 5

ad. 1. Odkopac i przetozy¢ po trasie niekolidujacej. Brakujacy odcinek odtworzy¢ poprzez ulozenie
(,,wsztukowanie”) nowego odcinka kabla YAKY 4x120mm’ dhugosci ok. 5m. Dodatkowo
kabel zabezpieczy¢ na wjezdzie oraz ostoni¢ rura dwudzielna A110PS na zblizeniu do proj.
latarni L-2.
Calos¢ wykona¢ analogicznie jak dla linii kablowych.

Projektowana linia o$wietlenia terenu.

Usytuowanie projektowanych kabli i latarni pokrywa si¢ w znacznej cz¢Sci z kablami
i latarniami istniejacymi. Nalezy skoordynowa¢ budoweg nowych urzadzen w sposob umozliwiajacy
postepujaca likwidacje urzadzen istniejacych.

Do proj. skrzyni S.O. nalezy przetozy¢ ze skrzyni nn stacji istniejacy kabel YAKY
4x35mm” — obwod o$wietlenia drogowego wyprowadzony na stup nr 5 w ul. Radomskie;.

Dla potrzeb projektowanego o$wietlenia nalezy zastosowac kabel 1 kV, typu YAKY
4x35mm” o lacznej dlugosci ok. 354m.

Calos¢ wykonaé analogicznie jak dla linii kablowych. Wprowadzenie kabli do proj.
S.0. wykona¢ w prefabrykowanym blaszanym kanale kablowym.

Demontaz.

Demontazowi 1 zdaniu do magazynoéw wlascicieli urzadzen podlegaja:

- aparatura sterowniczo-pomiarowa o$wietlenia drogowego w rozdzielnicy nn stacji,
- aparatura sterownicza w rozdzielnicy gléwnej RG w budynku Urzedu Gminy,

- istniejace latarnie — stupy wraz z wysiggnikami i oprawami.

5.8.4. Latarnie.

Stupy i oprawy.

Do o$wietlenia terenu Urzedu Gminy projektuje si¢ latarnie w ponizszym zestawieniu:
- shup stalowy, o zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, typu SP-4W,
z zakonczeniem typu A, z wngka bezpiecznikowa, o dlugosci 4,65m,
- wysiggniki ze stopu aluminium, malowane proszkowo na kolor czarny, 3-ramienne typu WT-11/3
1 2-ramienne WT-11/2,
- oprawa typu OP S-70W/400, wysokoprezna, sodowa 70 (82)W, klosz - kula mleczna, 400mm,
PMMA,
- fundament prefabrykowany z kompletem nakrgtek, zelbetowy typu B-40 dhugos¢ 1100mm,
?180/300.
Lokalizacja latarni wedlug rysunku nr 3, w odleglosci min. 0,5m (lico stupa
i fundamentow) od krawegznikow drég oraz podziemnego uzbrojenia terenu. Jako poziom zerowy
przyja¢ poziom projektowanych nawierzchni. Ze wzgledu na duze zaggszczenie urzadzen
podziemnego uzbrojenia terenu wykopy i montaz fundamentow wykonywaé recznie, z zachowaniem
szczegoblnej ostrozno$ci W przypadku latarni L-1, L-2 1 L-3 nalezy zlokalizowac istniejace dwa kable,
w kierunku shupa linii napowietrznej nr 5 w ul. Radomskiej oraz istn. YAKY 4x70mm?’; nastepnie w
koordynacji z nimi posadowi¢ fundamenty latarni. Kable te nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa —
opisano wyzej. Dodatkowo przy montazu fundamentow i uktadaniu projektowanych kabli nalezy mieé¢
na uwadze likwidowane kable istniejacego obwodu o§wietleniowego.
W wnekach stupow kable 1 przewody taczy¢ zestawami izolacyjnych ztacz kablowych
1ZK-4-01, 1ZK-4-02 i ZK-4-04. Zabezpieczenia lamp - nadmiarowe i zwarciowe - bezpieczniki
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topikowe o dziataniu szybkim 6A. Lampy podilaczy¢ do przewodu liniowego obwodu
o$wietleniowego przewodami 750V YDY 3x2,5mm’.

Projektor.
Przewiduje si¢ dodatkowe do$wietlenie napisu na elewacji budynku gltéwnego poprzez

zastosowanie projektora wytadowczego metalohalogenkowego, o rozsyle symetrycznym, moc 150W
(170W), lampa HIT-CE z jarznikiem ceramicznym, trzonek G12. Do projektora zastosowac siatke
ochronna klosza typu Qba 2 WG. Projektor zamontowa¢ na wsporniku na latarni i zasili¢ przewodami
750V YDY 3x2,5mm’ poprzez bezpiecznik w ztaczu 1ZK-4-01.

5.8.5. Ochrona przed dotykiem poSrednim i przeciwprzepigciowa.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolowanie czesci czynnych,
fabryczne obudowy i ostony.

Ochrong przed dotykiem pos$rednim stanowi¢ bedzie szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania w ukltadzie sieciowym TN-C. Wylaczenie bedzie realizowane przez zabezpieczenie obwodu
w stacji transformatorowej 1 ztaczach oraz bezpieczniki lamp.

Przewdd PEN nalezy uziemi¢ w projektowanych latarniach nr 2/1, 4/2 i 8 oraz zlaczu
kablowym ZK-3e POCZTA. Uziomy nowe wykonaé¢ jako pionowy z prgtow stalowych & 20,
dhugosci 6m, wbitych na glgboko$¢ min. 60cm (goérna czgs¢) od powierzchni ziemi. Polaczenie
uziomu z zaciskiem kontrolnym stupa/ztacza wykona¢ bednarka ocynkowana 25x4, uktadana jak
uziom powierzchniowy. Potaczenie preta i bednarki w ziemi spawaé. Miejsce spawu zabezpieczyé
przed korozja masa bitumiczna. Wymagana warto$¢ opornosci uziemien max. 5,0 Q.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ badania materiatow i robot. W przypadku gdy brak

jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.

6.2. Pobieranie prébek - nie przewiduje si¢ ich wykonywania .
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Rodzaj
pomiardéw i badan powykonawczych okreslono w pkt. 8.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli stosowanych
materiatow 1 technologii a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy, we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do
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wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezaco, zaré6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy

do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postgp robot, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane

z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb

uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaré6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja

umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdw robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgloszenia robdt do cze$ciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegolnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatbw 1 wynikow badan z okre§leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawceg powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu

realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika

budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do

nich odnosi.

Ksiazka obmiaru robot - nie przewiduje si¢ jej prowadzenia.

Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz w/w dokumentdéw, dokumentacja budowy zawiera tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- pozwolenie na budowg/zgloszenie;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
- protokoty odbioru roboét,

- korespondencja dotyczaca budowy.
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Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury, o ile taka forme zaptaty
przewiduje Umowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy wykonanie prac w stopniu zadowalajacym,
prawidlowym pod wzgledem wymogéw norm i technologicznym oraz zglaszanie ich do odbioru
zainteresowanym stronom.

Rodzaje odbioréw do przeprowadzenia w ramach budowy:

Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Naleza do nich przede wszystkim odbiory kabli przed zasypaniem. Ponadto do tego typu odbioréw
nalezy zaliczy¢ réwniez odbiory branzowe przeprowadzone z instytucjami oraz osobami
zarzadzajacymi terenem (np. organizacja ruchu oraz uporzadkowanie pasa drogowego
i prywatnych posesji) i urzadzeniami (odbiory skrzyzowan, koordynacja prac w poblizu
poziemnego uzbrojenia terenu, itp.)

Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie, terminie 1 zgodnie z warunkami okre$lonymi
w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca winien zgtosi¢ zakonczenie robdt oraz
dostarczy¢ komplet dokumentacji okreslony w dalszej czgsci specyfikacji.

Rozruch technologiczny

Zalaczenie wybudowanych i przebudowanych urzadzen zostanie wykonane w porozumieniu
z Rejonowym Zakladem Energetycznym Radom ul. Srednia 49 i na wniosek Inwestora.
Wykonawca winien uczestniczy¢ w zataczaniu obiektu.

Odbior po okresie rekojmi oraz odbidr pogwarancyijny.

Wymog ich przeprowadzenia oraz sposob i termin organizacji okre§lony bedzie w umowie
o wykonanie robot budowlanych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest obowiazany przygotowa¢ odpowiednie

dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza wraz z rysunkami dodatkowymi - 2egz.
- protokoty pomiaréw izolacji kabli i przewodow — 2egz.
- protokoty pomiaréw ciagtosci zyt kabli i przewodow — 2egz.
- protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen - 2egz.
- inwentaryzacja geodezyjna - 2egz.
- o$wiadczenie kierownika budowy wg Prawa Budowlanego - 2egz.
- aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodno$ci uzytych materiatow i produktow  — 2 kpl.

- protokoty odbiorow skrzyzowan i zblizen do urzadzen istniejacego
1 projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu przeprowadzone z ich

uzytkownikami — 2 kpl.
- protokoty po odbiorach robét, zagospodarowania i uporzadkowania pasa

drogowego przeprowadzonych z jego zarzadca — 2 kpl.
- protokot rozliczenia materiatdéw z demontazu — 2 kpl.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa o wykonanie robot
budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa

- projekt budowlany wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Opracowana przez Projektowanie Elektryczne Ireneusz Biatowas, ul. Parysa 5 m 9, 26-600
Radom, tel. 601 676 545, ireneusz.bialowas@wp.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarébwno przez wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace planowanych robdt wyszczegolniono ponizej:

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. z pdzn. zmianami. Dz.U.1974.24.141.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zn. zmianami. Dz.U.1994.89.414.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r.
Dz.U.2003.80.717.

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 09.11.2000r. Dz.U.2000.109.1157.

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. Dz.U.1989.30.163.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. Dz. U.1996.62.289.
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.1999.80.912.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U.2003.47.401.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.1996.62.288.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 .
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych. Dz.U.1995.10.48.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.Dz.U.2002.108.953.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U.2002.75.690 z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999.43.430.

- Rozporzadzenie Ministra spraw wewngtrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.
Dz.U.2006.80.563

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w PGE
ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.

- instrukcje montazowe producenta

- instrukcje stanowiskowe i szczegolowe

- instrukcje ppoz. obowiazujace na stacji paliw,

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

- PN-E-05100-1; 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i robot rozbiorkowych.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowane.

Przy budowie linii zaleca si¢ stosowac powszechnie dostgpne rozwiazania katalogowe dotyczace

elementow linii, opraw, stupow czy doboru osprzetu.
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