SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TEMAT: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIENIEDZICACH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Grupa — klasa, kategoria robot wg wspdlnego stownika

zamowien CPV :
45310000-3
45315600-4
45231400-9
45316100-6
45311200-2
45314200-3
45314320-0
45315100-9
45315300-1

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: GMINA WOLANQW
26- 625 WOLANOW
UL. RADOMSKA 20

OPRACOWAL: ALICJA BYRECKA



1. Czesc¢ ogodlna

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej - SST - sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznej
wewnetrznej, o napieciu do 1 kV, w remontowanym budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej w Bieniedzicach gm. Wolanow, na podstawie
opracowanego projektu budowlanego pt:

,PROJEKT BUDOWLANY REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIENIEDZICACH
GM. WOLANOW”

1.2. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora
nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze wykonawcy plac budowy wraz z okreslonymi wymaganiami
prawnymi i administracyjnymi, jezeli takowe wystepuja, dziennik budowy
oraz zatwierdzong do realizacji przez inwestora dokumentacje
projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ zabezpieczenia placu
budowy. Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot elektrycznych
nalezy sprawdziC czy teren na ktorym majg by¢ wykonywane roboty jest
odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczyC miejsca

sktadowania materiatéw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.

1.3. Nadzor inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzac zgodnosc¢ realizacji
robot z umowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz
przeciwdziataC nieprawidtowosciom, w szczegolnosci podejmowac w
razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci.

Przedstawicielem inwestora w czasie realizacji robot jest inspektor
nadzoru inwestorskiego, wykonujgcy obowigzki inwestora. Inspektor
nadzoru jest upowazniony do podejmowania w toku budowy decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach obowigzujgcych przepisow. Sposdb prowadzenia nadzoru i
osobe petnigcy funkcje inspektora okresla inwestor przed rozpoczeciem
robot wpisem do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedstawic



inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu harmonogramu przez
inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego
zgody.

2.0. Wymagania odnosnie cech materiatdw niezbednych do realizacji
robot.

2.1. Akceptacja zrodet poboru lub zakupu materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru
dokumentow okreslajgcych parametry techniczne materiatow, ktore
zastosowane zostang do wykonania instalacji. Wykonawca powinien
wykazac, ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiatow w
petni odpowiadajg normom i wymaganiom.

2.2. Kontrola wykonywanych robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca robot winien zapewni¢ wtasng kontrole jakosci do ktorej
obowigzkow nalezy:

- zapewnienie wykonania robot zgodnie z wymaganiami w zakresie
jakosci ustalonej w normach, przepisach szczegotowych, umowie i
niniejszej specyfikacji

- sprawdzenie jakosci materiatow

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisow technologicznych
Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo jakosci podstawowych
materiatow wystawione przez producenta.

2..3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu
robot oraz wydarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot. Powinien m.in. zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie
przez inspektora ich odbioru.

Przed rozpoczeciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz
0sOb, ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzor nad robotami.
Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
proponowanych funkcji.

2.4. Prowadzenie ksigzki obmiaru.
Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem)

wyliczenie i zestawienie wykonanych robot w uktadzie asortymentowym
zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzor



inwestorski stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane
przez nadzor inwestorski lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub
opinii nie moga byc rozliczone pfatnosci.

2.5. Odbiory robo6t

Odbiory rob6t bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty
oraz obmiary na budowie potwierdzone za zgodnos¢ wykonania przez
inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego)
| przedktada odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:
- specyfikacja techniczna,
- ustalenia technologiczne,
- ksigzke obmiarow,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiarow kontrolnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- sprawozdania techniczne,
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian
w stosunku do dokumentacji technicznej oraz formalng zgode na
wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacje robot na obiekcie, date
rozpoczecia i zakonczenia robot.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi
poszczegolnych elementow robot sg badania i pomiary obiektu
wykonane zarowno w czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu robot.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o
specyfikacje oraz na podstawie ogolnie obowigzujgcych przepisow.



3. Wymagania dotyczace wykonania elektrycznej instalacji wnetrzowej
w remontowanym budynkach.

3.1. Wymagania ogodlne:

W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:
- instalacja rozdziatu energii,

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- gniazd uzytku ogdlnego 230V,

- instalacja logiczna i telefoniczna,

- instalacji dzwonka szkolnego,

- instalacja przeciwprzepieciowa,

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym
do realizacji projektem budowlanym zawierajgcym szczegotowy opis
wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z wyszczegolnieniem
| opisem zastosowanych typow i rodzajow materiatow.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na
rodzaj i sposob ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty
podstawowe:

- frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,

- przejscia przez sciany i stropy,

- montaz przewodow

- faczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- montaz osprzetu p/ti n/t

- montaz opraw oswietleniowych

- ochrona przed porazeniem.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rysunkach bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta

| dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.

Powinna przebiegac¢ w liniach poziomych oraz pionowych.

3.1.2 Przejscia obwodow przez sciany i stropy nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy je wykonac w rurkach
ochronnych karbowanych RKB.

3.1.3. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- przewody YDYp / YDY 450/750 o przekrojach jak na schematach
rozdzielni i tablic,

- rozgatezniki p/t, taczniki instalacyjne,

- gniazda wtyczkowe montowane p/ti n/t np. f-my POLO,



- oprawy oswietleniowe o typach i rodzajach jak na rys. inst.
oswietleniowej i zestawieniach materiatowych

- rozdzielnie w wykonaniu wnekowym na bazie obuddw p/t i szaf prod.
LEGRAND. (dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan innego
producenta, ktore spetnig kryteria parametrow technicznych
i estetycznych)

3.1.4 Potaczenia przewodow wykonac w osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Przewody nie mogg byc¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Dlugos¢ odizolowanej zyty
powinna zapewniac¢ prawidtowe podtgczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikow wykonac nalezy w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Miejsca
potaczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny byc¢
doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi by¢ wykonane w sposob
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-
60364.

3.2. Proby pomontazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby pomontazowe
obejmujace badania i pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob
pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po pozytywnym
zakonczeniu prob i pomiarow nalezy zatgczyc instalacje pod napiecia.

3.3. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawczg t.j. zaktualizowany
projekt techniczny oraz protokoty prob i pomiarow

3.4. Odbior robot

Przed przystgpieniem do robot elektromontazowych nalezy odebrac
protokolarnie front robét od inwestora. Stan robot budowlanych powinien
by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy, Nalezy
przeprowadzac odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru



firmy wykonujacej instalacje), odbiory czesciowe (odbiory robot
ulegajacych nakryciu tj. p/t. oraz odbior korncowy. Do odbioru korncowego
wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty.

Odbioru dokonuje komisja.

Komisja bada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
protokoty, odbior czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty
materiatow, protokoty prob i pomiarow.

Po ustaleniu przez komisje okresu wstepnej eksploatac;ji instalacji nalezy
przekazac jg do wiasciwej eksploataciji.

Nalezy spisac protokot w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usuniecia
usterek, jesli takie wystepowaty.

4. Wymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej budynkow

Budynek posiada wykonang instalacje odgromowg i instalacja ta nie jest
przedmiotem wykonania.

5. UWAGA
SST opracowano na podstawie Warunkow technicznych wykonania

i odbioru robot budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne
i opracowanej dokumentacji projektowej remontu budynku szkoty.



