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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania &géowe odnosi sido wymaga wspdlnych dla poszczegélnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru Robaét, ktére zostavwkonane w zwizku z przebudow
drogi gminnej w m. Podkiwzyce od km 0+000 do km 0+498,86, dziatka nr 71G1ajna Wolandw.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleocen
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych SST.

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuvymagania ogdlne wspdélne dla robot gipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami.

00.00.00 Wymagania ogoélne
01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkigwokaciowych

02.00.00 Roboty ziemne
02.00.01. Roboty ziemne wymagania ogélne

02.01.01. Wykonanie wykopow

04.00.00 Podbudowy

04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia

04.04.00. Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne

04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizegamechanicznie

05.00.00 Nawierzchnie
05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitamjch wytwarzanych i wbudowanych na gy

06.00.00 Roboty wykéczeniowe
06.04.01 Rowy

07.00.00 Oznakowanie dréq i urgdzenia bezpieczéstwa ruchu
07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwadhiaja normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog st do Robot.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie nastpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa -obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego czé¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wezet)

1.4.2.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu polktoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.Dziennik budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami zaty do
notowania wydarze zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania dokonanych
odbioréw robdt, przekazywania polécel innej korespondencji technicznej paizy Inspektorem,
Wykonawe i projektantem.

1.4.4.Jezdnia -cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.5.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasavaryjnymi i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahia.

1.4.8.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu ktdra jest ograniczona korpdrogii skarpami rowow .

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatta w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowasonami do wpisywania przez

Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy

w ksiedze obmiaréw podlega potwierdzeniu przez Inspektora

1.4.11./d_aboratorium Zamawiaj acego -laboratorium sprawdzage odcinki przygotowane do odbioru. Wszystkie
wyniki bada decyduj o jakasci Robét. W przypadku sipliwosci Inspektor mae zaadat dodatkowych
bada wykonanych przez specjalistyczne Laboratorium wake przez niego, na koszt Wykonawcy.

1.4.11/bLaboratorium Wykonawcy - Laboratorium zaakceptowane przez Inspektorabatere do przeprowadzenia
wszelkich bada i préb zwizanych z realizagjKontraktu. Badania robot zanikaych i ulegajgcych zakryciu
wykonane w obecrigi Inspektora & wiazace, a w przypadkach spornych moby¢ powtdrzone przez

Laboratorium Zamawiagego, na polecenia Inspektora.

1.4.12 Materiaty - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentagjojektov i
specyfikacjami, zaakceptowana przez Inspektora.

1.4.13.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkladania of@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa s$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémpdnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujca s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenia napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza -warstwa stiaaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa -dolna czs$¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie Podbudowa
moze sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladaz jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza -dolna czs¢ podbudowy, spelniaga  obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiéga. Maze zawieréd
warstwe mrozoochrons odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona naeteni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfizienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.

i) Warstwa odsiczajagca - warstwa stuaca do odprowadzania wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.14 Niweleta - wysokaiciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.15.0dpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodndé¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.16.Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia wdnogi

oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #BorOwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy uradzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17.Pobocze €ze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasgi pojazdow, umieszczenia udzeh
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.18.Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, 2ecy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.19.Podloze ulepszone -wierzchnia warstwa podia lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.20.Polecenie Inspektora -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispg w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@ldra autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.22 Przedsgwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pctenia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametrow geometrycznycby ti planie i przekroju podhimym ) istnieacego
pofaczenia.

1.4.23.Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizgaccharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.
1.4.24 Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #iai (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.
1.5. Szczeg6towe wymagania dotygze robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajicy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dwa egzéarge Dokumentacji Projektowej i ST.
Na Wykonawcy spoczywa oboagiek wytyczenia punktow gtownych trasy przez upramego geodet i
odpowiedzialné¢ za ochron wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbiokoncowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja Przetargowya zawiera plan oriefgcypozwala na okéenie lokalizacji i charakteru robat,
ale ¢ niewystarczajce do ich wykonania.

Dokumentacja Projektowa zawieraeji wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

. Opis techniczny

. Technologg¢ robot

. Plan orientacyjny

. Plan sytuacyjny

. Profile podtine

. Przekroje normalne i konstrukcyjne

. Projekt oznakowania pionowego i poziomego

2) DokumentaCJa Projektowa przekazana Wykonawcgrggznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu Kakitr 2 egzemplarze projektéw budowlano-
wykonawczych na roboty ofe Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znejcske w okresie
przygotowywania ofert do wgllu w siedzibie ogtasz#gego przetarg.

~Noak~rwWNBE

1.5.3. Zgodnd¢é Robdét z Dokumentach Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowi czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdahojednym z nich sobowhzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbisosci w ustalaniu poszczeg6inych dokumentow olawie nasipujaca kolejndé ich
waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystéd bigdow lub opuszcze w Dokumentacji Przetargowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotinspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lupraavek.

W przypadku rozbinosci opis wymiardéw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwiocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBiyd w okresie trwania realizacji
robét & do zakaczenia i odbioru kicowego Rob6t.
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Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorals zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zajdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eRob6ot w okresie
trwania budowy. W zalanosci od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji ruchu powinienctaktualizowany
przez Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i kdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw. dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obw publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscacllodciach okrélonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayjree kda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabmddj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w Cen
Kontraktows.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowda wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotyazych
ochronysérodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy orad#e unika& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasn&i spotecznej i innych, a wynikgje ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania; stasuge do tych wymagé bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdwédg dojazdowych

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzed@aprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do Robét, &da miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@snodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azaaiczeniu Rob6t ich szkodlivéo
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych
materialéw od wiéciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie geecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj
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1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrofinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zegie
witasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeyiEminstalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpotz Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalabdjyjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze orazdhzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcagdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenia obejzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powoduge nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawvszelkich Robo6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamekispa.

1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochre@fRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robot od
Daty Rozpocgcia do Daty potwierdzenia Zakozenia przez Inspektora.
Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wetackntralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia Robot.
Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizen lub metod i w sposob gty bedzie
informowa’ Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygi&jopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongoh
Robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacjgtyaace proponowanegozrodita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
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zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie pelWvmgateriatéw z danegaddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb agly spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie gmstRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuobel wigcicieli i odndgnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowgzany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiezn eksploatacijirodta.
Wykonawca przedstawi dokumentaczawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagdailosciowych i jakagciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatléw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisskiai zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracasianu terenu przy ukozeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@nTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie kyda wykorzystane do Robét Ilub odwiezione na odktagovdednio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inspektora. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakddgwca nie &dzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszGheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw.
Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu wgeania zgodnii
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kréimaterialtdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem
jakaosci.
W przypadku, gdy Inspektorbtzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagtujace warunki:
a) Inspektor bdzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsiza
przeprowadzenia inspekciji,
b) Inspektor bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.
Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atlz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektordli fespektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do
innych rob6t, ni te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychteriatow zostanie przewadtiowany przez
Inspektora.
Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méateda czasu gdy dula one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljy gakos¢ i whasciwos¢ do Robét i byly dospne do
kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachatzowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekio swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie derym, j&li bedzie to wymagane dla bagl@arowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych Robo6t. Spekz uzywany do Robét powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku bragialés w takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamistdmegmi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekiw terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronfrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@inperdzajcych dopuszczenie sgitm do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglujozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoimiaeze wyboru i uzyska jego akceptaprzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora, nie pgoby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zostan
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu dilzie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektev terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojaz@gabspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom Kontraktu na polecenie Inspekta@alusunéte z Terenu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenw®ud

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Szczegotowe zasady wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragitdnie z Kontraktem, oraz za jdkozastosowanych
materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgoélh@ Dokumentag Projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspeskt
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementow Robdét zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosgan
jesli wymagat tego lzdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysdk@rzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci z ich doktadnéc.
Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBebot lgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejntamjektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uweadhi wyniki bada& materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bad& naukowych
oraz inne czynniki wptywape na rozwzamn kwestk.
Polecenia Inspektoragta wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdgba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Program Zapewnienia Jakéci (PZJ).
Do obowhzkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekidprzed przysipieniem
do rob6t Programu Zapewnienia J&dip w ktérym przedstawia sizamierzony sposéb wykonania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaramej wykonanie Robd6t zgodnie z Dokumendacj
Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora.
Program Zapewnienia Jada powinien w szczegoliai zawierd:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizag} wykonania rob6t, w tym terminy, sposéb prowadzéidot,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgpgowanie praktyczne,
-wykaz osb6b odpowiedzialnych za jéka terminowa¢ wykonania elementéw Robat,
- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych Robét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
- spos6b oraz foremgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym,
proponowany sposoéb i foprzekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ukgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginziraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilgci srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku lepiszcza i kruszypva

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i proceddrkontroli wewrgtrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzeniah@sania sprgtu oraz
prowadzenia Robdt,

- sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadaini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli Robét drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlaony jakosé
Robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do
pobierania probek i badanateriatléw oraz Robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozenpezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadawataj.
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatow dR@bot z czstotliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyriokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwosci ;3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jestnierzny, aby zapewfi
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektoroswiiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiad@j
wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaal@ormom okrélajacym procedury bada
Inspektor ydzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spktu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lwtoh badawczych. Jeli
niedocigniccia te kyda tak powane, ze mog, wpltyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow i déguje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunite i sprawdzona zostanie odpowiednia fgkiych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébelartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada
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Inspektor ldzie mi& zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhaie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengieuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonag¢ zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonagvedo badé wykonywanych przez Inspektoraeda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomianetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami olawjacych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przysipieniem do pomiaréw i bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsdarminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada.
Wykonawca khdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgk najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostalczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&almywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw urddta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitieob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstavwjeilwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezalme od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy, klbci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bad® albo oprze si wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodmomaterialdw i Rob6ét z DokumentacProjektova i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolnbada i pobierania probek poniesione zostgnzez
Wykonawe.

6.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen.
Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez Wykonawe Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdgg)j ich peta, zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do Rob@dbie
posiadé atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe gola posiadd atesty wydane przez producenta, poparte w razitezedmy wynikami
wykonanych przez niego bat&opie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagunspektorowi.
Materialy posiadajce atesty a ugzlzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w dowolnym czasie.z88
zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z ST to takie materialy i/lub ugdzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawniamvaazujacym Zamawiagcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kivca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi przepisami {arzdznie Mindra
Gogpoderki Przssrzang | Budonnidwa zdnia 15 gruchnia 1994 r. wrawieddennika budony araztalicy informecyjng (MPPNF 221995, paz
29)spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietztva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

10
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkatmwego. Zapisy éa czytelne, dokonane trwatechnik, w
porzadku chronologicznym, bezpdnio jeden pod drugim bez przerw.
Zalczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy naisy wpisa w szczegoInéci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnjeRi@ci i harmonogramu robét,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,
- przebieg robot, trudioi w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerwabotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podanie powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych
i koncowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegagh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli daniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegdabprzediaone Inspektorowi do
ustosunkowania si
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whdweca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania pole@eWykonawcy robaét.

(2) Rejestr obmiarow .

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego peptl kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposob cigty w jednostkach przgtych w WycenionynSlepym
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty Zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy é&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11
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Wszelki dokumenty budowy eda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do asigl na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Szczego6towe zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacja Projektoavi ST,
w jednostkach ustalonych w Wyceniongtepym Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaidniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

Wyniki Obmiaru lzda wpisane do Kggi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora népie.

Obmiar gotowych Robétdazie przeprowadzony z eztascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olglenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora.

Zasady okrdlania ilosci Rob6t i materiatow.

Dlugosci i odlegtcici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtuinii
osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagdggo inaczej, oljosci beda wyliczone w

m® jako dtugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétlabzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadglzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaan
Robat.

Wagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w spos6b aiglty zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub kacowym odbiorem Robot, a ta&k w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzerzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezezda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z &hképrem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

Rodzaje odbiorow Robét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu
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8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.
Odbidr Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.
Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajacym wykonanie
ewentualnej korekty i poprawek bez hamowania oggdrmeostpu Robot.
Odbioru Robat dokonuje Inspektor.
Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiéedzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i laol@mienia o tym fakcie Inspektora.
Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuéwerzawieragcych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru cgciowego Robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze i@pwym Robét.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

8.4.1. Zasada odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichidiojakasci i
wartasci.
Catkowite zakéczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegcoedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmi@m na gimie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér ostateczny Rob6t nast w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyditzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakeenia Rob6t i przgcia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpfaenawiagcego w obecrimi Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania Rob6t z Dokumentadprojektova i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtlaszcza w zakresie wykonania Robatipetniagcych i Robét
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t pogmwch lub Robét uzupetiggych w warstwie
cieralnej lub Robotach Wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegoéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentd®jojektova i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEEzdéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagmazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robd

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektov z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

-uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odi@ Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalkkce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikbw bada pomiarow zaiczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ,i ST

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
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- inne dokumenty wymagane przez Zamagago.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

- zakres i lokalizagj wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokun@inRrojektowej przekazanej przez Zamawiaggo,

- uwagi dotycace warunkéw realizacji Robot,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z gl wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetriag kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzugitych wyznaczy komisja.

8.4.6. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd®awikzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.
Odbidr pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia szczegotowe.

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarows ustalon dla

danej pozycjSlepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycjietizie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg st na jej

wykonanie, okrélone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjojektowej.

Cena jednostkowaghzie obejmowé:

- robocizrg bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprana Teren Budowy i z powrotem,
montea i demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w skiad ktorych wchoalzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i
laboratorium, koszty usrlzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dodzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp), koszty dotyge oznakowania Robét, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifdav mogicych wysgpi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D 00.00.00
Koszt dostosowaniaestdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D.-00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach a nie wyszczegélnione w kgzie.

9.3. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianeago roboty konieczne, ktére nie @ byto przewidzié€ na etapie projektowania oraz takie,
ktére wynikrety w trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowe] naly uwzgkdni¢ rezerve na roboty nieprzewidziane stanaed uzgodniony z Zamawiggym
procent wartéci rob6t podstawowych.

Cena ofertowa stanowi senwvartasci robot podstawowych i rezerwy na roboty nieprziziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane a@gbo zak@éczeniu zadania, na podstawie Protokotu Konieézino
sporadzonego przez Wykonawci Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez &eiapcego. Protokét
Konieczndci winien by zatwierdzony przed wykonaniem robét i spolzony w oparciu o ceny jednostkowe z
Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacjpraypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowiRdboty te
beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutévazadbny do oferty.

Zamawiajicy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roldaigieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane.
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W przypadku gdy nie wysgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektoadtoru spormza Protokét
Konieczndci o braku tych robét, a Cetumowm umniejszy s o warté¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

9.4. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu
Koszt objazdéw /przejazdow organizacji ruchujotge:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i bdjpytucjami projekt organizacji ruchu na czasatnia
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspedvi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
optaty/dzietawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chiedinj kraweznikéw, barier oznakowai drenau
tymczasowa przebudewrzadzer obcych.
usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

ONOOR~WN

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlabDe.(U. Nr 89, poz. 414).
2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.rp.2 1995., poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzify2z. U. nr 14 poz. 60 z pdiejszymi zmianami.
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